

CIRCULAR N°04-2024-MDU-COMITÉ ESPECIAL/AM/OXI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2024-OXI-MDU/LEY 29230

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia de Administración N°075-2024-GA/MDU (Resolución de Alcaldía Nro. 033-2024-GM/GDU)

ASUNTO : PRORROGA DEL CALENDARIO DE PROCESO DE SELECCION

REFERENCIA: TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230.
ACTA DE COMITÉ ESPECIAL N°01-2024/ PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2024-OXI-MDU/LEY 29230

FECHA : 08 de agosto del 2024

El Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia de Administración N°075-2024-GA/MDU (Resolución de Alcaldía Nro. 033-2024-GM/GDU), de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2024-OXI-MDU/LEY 29230 para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2564559	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40091 ALMA MATER DE CONGATA DEL DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Que, en marco de las facultades que le han sido asignadas, el Comité Especial procedió a convocar el Proceso de selección N° 001-2024-OXI-MDU/LEY 29230, señalando como fecha límite para la etapa de Absolución de consultas y observaciones a las Bases hasta el día 08 de agosto del 2024.

De la verificación realizada, el Comité Especial advierte que, empresa ha presentado carta de expresión de interés, siendo la misma que ha presentado 46 consultas y/o observaciones a las bases.

De las cuales, la empresa interesada propone que se incorpore en la presentación de propuesta económica un concepto adicional correspondiente a los Gastos de Administración Central y Monitoreo, monto que debe establecerse en el Convenio de Inversión, según el numeral 22 del Artículo III del Título Preliminar y propuesto por los participantes, de acuerdo con lo establecido en el numeral 56.3 del artículo 56 del Reglamento de la Ley 29230. Indica también que considerando la complejidad de gestiones con los diversos actores involucrados, monto de inversión y plazo de ejecución del Proyecto; así como, como todos los plazos que se requieran para subsanación de observaciones, procedimiento de recepción y otros, se considera un equipo de monitoreo y soporte y un equipo de gestión especializada en Obras por

impuestos y solicita al Comité Especial incorporar el monto que se solicitara en la oferta económica.

Por lo que, el Comité Especial acuerda ampliar el plazo en 7 días hábiles para la etapa de Absolución de consultas y observaciones a las Bases, ello debido a la cantidad de consultas y observaciones y de acuerdo al Art. 56.3 *El plazo para la absolución de consultas y/u observaciones a las bases se efectúa de manera simultánea por parte del comité especial en un plazo de cuatro (4) días contados desde el vencimiento del plazo para presentar las expresiones de interés. No obstante, dicho plazo se amplía a siete (7) días hábiles cuando los participantes propongan la incorporación de los Gastos de Administración Central y Monitoreo.*

Por lo que el calendario del mismo se modifica con el siguiente detalle:


N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	11/07/2024	11/07/2024
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	11/07/2024	02/08/2024
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	05/08/2024	20/08/2024
4	Integración de Bases y publicación.	21/08/2024	21/08/2024
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	02/09/2024	02/09/2024
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	02/09/2024	05/09/2024
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	06/09/2024	06/09/2024
8	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	09/09/2024	20/09/2024

ARQ. KARINA ROLDAN YUCRA
Miembro Titular


ING. HANS DANNY TEJADA DEL POZO
Miembro Titular

ADEMIR B. MEDINA GONZALES
Miembro Titular


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO


Arq. Karina Roldan Yucra
MIEMBRO TITULAR DEL COMITÉ ESPECIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO


Ing. Hans Danny Tejada del Pozo
MIEMBRO TITULAR DEL COMITÉ ESPECIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO


Ademir B. Medina Gonzales
MIEMBRO TITULAR DEL COMITÉ ESPECIAL