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1.1.
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CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion pablica regional y local con participacion
del sector privado,

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF
(en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230) y sus modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus
maodificatorias (en adelante TUO de la LPAG).

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccién y el
proyecto, asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Entidad Privada Supervisora o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto
cumplimiento de las normas mencionadas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad : Municipalidad Distrital de Uchumayo

RUC N° ;20191603941

Domicilio legal ;. PZA. SALAVERRY N° 100-UCHUMAYOQ -AREQUIPA -
AREQUIPA

Teléfono: . 054 - 493014 de lunes a viernes en el siguiente horario de

atencion: De 08:00 a.m. a 4:00 p.m.
Correo electrénico : desarrollourbano@muniuchumayo.gob.pe

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccién tlene por objeto Ia/cpntrataclon de la Entidad Privada

LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL ) | :T'ONAL DEL PUENTE EL
HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO TRAb " EL HUAYCO, DISTRITO DE
UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUI/FJ’&" DEF AMENTO DE AREQUIPA”
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1.4. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial del costo del servicio de supervision es de S/.1,5685,153.17 (UN
MILLON QUNIENTOS. OCHENTA Y CINCO MIL, CIENTO CIENCUENTA Y TRES
CON 17/100 SOLES), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio. El valor referencial es el determinado en el estudio
de preinversion con el que se declaro la viabilidad del Proyecto o se aprobd el Estudio

Definitivo.
H 2
Valor Referencial Limites
S/.1,585,153.17 SI. 1,426,637.86 SI. 1,743,668.48

- Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de
conformidad con el numeral 1.12.2 de las Bases.

1.5. FINANCIAMIENTO

El costo de la contratacién de la Entidad Privada Supervisora seré financiado bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230, el Reglamento de la
Ley N° 29230, y sera cubierto en su totalidad por la Empresa Privada seleccionada
para financiar la ejecucion del Proyecto, con cargo a ser reconocidos en el CIPRL.

El financiamiento de dicho.costo, no implica una relacion de subordinacién de la
Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

1.6. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 450 dias
calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo. Los servicios de
supervision de esta convocatoria son prestados hasta el plazo previsto para su
culminacion, el cual debe ser, como minimo, hasta que se concluya con el acto de
liquidacién del proyecto.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Ejecucién de fa Obra 360
Recepcion del Proyecto 30
Liquidacién del Proyecto 60
TOTAL 450

2 Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para'éllo ie lrn‘lte iof tiene mas de dos decimales, se aumenta
en un digito elwalor del segundo decimal; en el caso, dp\ li sidera el valor del segundo decimal Sin—
efectuar el redoﬂdeo D
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El plazo del contrato de supervision esta vinculado al Convenio de Inversion.
IMPORTANTE:

- Cuando la Entidad Privada Supervisora no presente la liquidacién del contrato de
supervisién en el plazo indicado, la Entidad Publica debe efectuarla y notificaria
dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de la Entidad Privada Supervisora;
si este no se pronuncia dentro de los quince (15) dias de notificado, dicha liquidacién
queda consentida.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACION

La prestacion del servicio de supervisién se rige por el Sistema de contratacién de
Tarifas, aplicable a las contrataciones de consultoria en general y de supervisién de
obra, cuando no puede conocerse con precision el tiempo de prestacion del servicio.

En el sistema de contratacion de tarifas, el Postor formula su oferta proponiendo tarifas
en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la prestacién contenida
en las bases y en el Contrato de Supervisién y se valoriza en relacién con su ejecucién
real. Los pagos se basan en tarifas que incluyen costos directos, cargas sociales,
tributos, Gastos Generales y utilidades.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria esta definido en los Términos de
Referencia, que contiene los Requerimientos Técnicos Minimos, que forman parte de
las presentes Bases en los Anexos C, D, Ey F.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (diez con 00/100 soles), los cuales seran cancelados
en caja de la Municipalidad Distrital de Uchumayo en Lote de otros usos en Asociacion
de Vivienda el Trébol S/N Uchumayo

Ing. An ;"n/i}kinl%ej.ada'; el Poze
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ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION
1.1. DEL COMITE ESPECIAL .

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Entidad Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el articulo
32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para. dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del Proceso de
Seleccién hasta el perfeccionamiento del Contrato de Supervisién, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacién nacional de
conformidad con lo establecido en el numeral 54.2 del articulo 54 del Reglamento de
la Ley N° 29230, en la fecha sefialada en el calendario del proceso de seleccion.

En caso que el monto de inversion referencial para la contratacién de la Entidad
Privada Supervisora no supere las ciento veinte (120) UIT, sera suficiente que la
convocatoria se publique en el portal institucional de la entidad publica y de
PROINVERSION: [INDICAR EL ENLACE]. La publicacién se realizara el mismo dia de
la Convocatoria.

1.3. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrénico sefialado. Las
circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo
juridicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas en
el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.4. EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de seleccion, los participantes tienen un plazo de siete
(7) dias habiles para presentar su Expresion de Interés de acuerdo al modelo de carta
indicado en el Formato N° 1 de las Bases.

Al registrarse, el participante debe sefialar la siguiente informacién: nombres, apellidos
y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razén social
de la persona juridica; nimero de Registro Unico de Contnbuyentes (RUC); domicilio
legal; teléfono y correo electrénico, respectlvamentg.

a) Correo Electronico, con confirmacié 48 / { isibon completa expedida por el
destlnatarlmde la comunicacion re _- : de otro.correo electronico, en—_

SHaa N
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. Cuyo caso se entendera reC|b|da en la fecha que se complete Ia transm|9|6n del
" remitente. '

b) Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial, en cuyo caso se
entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos
casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el domicilio
sefialado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1)
de sus integrantes y acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio la que
se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del Contrato
de Supervision.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccién
debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verifica la vigencia de la
inscripcion en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Conforme el articulo 76 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa
Privada que financie la ejecucion del proyecto / [OARR / actividad o su mantenimiento
y/u operacion, ni con el Ejecutor del Proyecto presentado por la Empresa Privada,
dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria, y no debe haber participado en la
elaboracién de los estudios, planos y demas documentos necesarios para la ejecucién
del Proyecto / IOARR / actividad.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de seleccién convocado por la
Entidad Publica, es necesario que los postores cuenten con inscripcién vigente en el
registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS

Conforme al articulo 36 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora o0 sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa
Privada que financia la ejecucion del Proyecto / IOARR / Actividad, incluidos cualquiera
de los integrantes del Consorcio, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria,
y no debe haber participado en la elaboracién de los estudios, planos y demas
documentos necesarios para la ejecucion del Proyecto, todas aquellas personas que
se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos establecidos en el
numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las trasgresiones o incumplimiento de la prothJmon zde participar, ser postor,

adjudicatario, suscribir contrato de Supervision ,oon mgedlmentos para contratar con

r,/

el Estado, tienen los siguientes efectos:

a. Cuando el impedimento afecta Ia
de seleccién a través de su expre
e

de ﬁ(/
presentadala expresion de inter é
: V.

7
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{in proveedor en un proceso
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b.  Cuando el impedimento afecta la presentacion de propuestas en un proceso de
seleccién, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta;
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.

c. Cuando el impedimento afecta la presentacion de documentos para el
perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de seleccion, el efecto
es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la
obligacién de la Entidad Publica de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del
proceso a estos proveedores.

Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el
efecto es que tales contratos celebrados se consideran invalidos y no surte
efectos.

IMPORTANTE:

Estan impedidos de participar en el proceso de seleccién todas aquellas personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras que se encuentren comprendidas en
alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos en el numeral
44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso que la entidad privada supervisora o uno de los integrantes del Consorcio se
encontrase impedido de ser participante, postor y/o contratista, conforme a lo sefialado
en el parrafo precedente, la propuesta se considera no presentada y, en caso se haya
suscrito el contrato de supervisién, se considera invélido el contrato y no surte efectos.

1.6. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 56.1 del articulo 56 del Reglamento
de la Ley N° 29230, las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma
espafiol y por escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la
Expresion de Interés previsto en el calendario del proceso de seleccion.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la
Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa que tenga relacién
con el objeto del proceso de seleccion.

Las consultas y/u observaciones s6lo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité
Especial por quienes hayan presentado su expresion de interés.

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaracién a cualquier punto de las
Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulacion de consultas.

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaracién, consultas y
observaciones que se efectien, pueden modificar o/dmplla a}s"Bases pasando dichas
absoluciones a formar parte de las mismas; y soﬁ dadas & conocer mediante circular
a todos los participantes del proceso. Cualquief defi ieng’ (o] élefecto en Ias propuestas

_!ﬁ!f ES'A LAS BASES .
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_La decisién que tome el Comité Especial con relacién a la absolucion simultanea de
" las ‘consulitas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica

mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

El plazo para la absolucién simultdnea de consultas y observaciones por parte del
Comité Especial, no puede exceder de cuatro (4) dias hébiles, contados desde el
vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.

La absolucién se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas
y observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se
acogen.

No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente o en un lugar distinto al sefialado en las Bases o que sean
formuladas por quienes no han presentado expresién de interés como participantes.

INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion, por
lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolucién de las consultas y observaciones.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracién los
siguientes plazos:

a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
vencido el plazo para formularias.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
concluido el plazo de la absolucién simultanea de consultas y observaciones a las
Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION.

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro
del tercer dia siguiente de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de oficio
o a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta
integracion de bases, conforme al articulo 59 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales
no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacién durante el proceso de seleccién
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad PubI| ;

/ .
ntan en idioma castellano o,
rtificada efectuada por traductor
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caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idiora original. El postor es el
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la firma o ribrica del postor o de su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito,
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales
contiene la propuesta técnica y el otro la propuesta econémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos
o electrénicos y son foliados correlativamente empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o ribrica del postor
o de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo al
modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas juridicas lo
hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento
registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con
carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento
registral vigente que consigne la designacion del representante legal, expedido con
una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado
como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comiin del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo,
la informacién que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su
representante comun y el porcentaje de participacién de cada integrante la que se
perfeccionara mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el
Contrato de Supervision.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del Consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.

- r}

o/de los integrantes del
icipante, la acreditacién se
dﬁf presente numeral, segln

3. En el caso del representante Iegal o] apoderad de

realizara conforme a lo dispuesto en e} Se
corresponda. /// /
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En'los casos que se presente mas de una expresnon de interés, es obligatoria la
participacion del Notario Piiblico o Juez de Paz para el acto puiblico dela presentacion
de propuestas; y para la adjudicacion de la buena pro para los casos en los que se
haya presentado mas de un postor.

En los casos en los que exista una sola expresion de interés o un sélo postor, la
presentacion y evaluacion de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza
sin necesidad de contar con la participacion de notario publico o juez de paz.

La Entidad Publica puede convocar a un representante del Sistema Nacional de
Control en calidad de veedor.

La presentacion de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y N° 2 (propuesta econémica)
se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar sefnalados en el
calendario del proceso de seleccion. Después del plazo sefialado en el calendario del
proceso de seleccién, no se admite la presentacioén de propuestas.

La presentacion de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) serd: un (1) original y una (1)
copia.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se
le tendra por desistido. Si algin participante es omitido, puede acreditarse con la
presentacion de [a constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio o del equipo profesional presentado por otro postor.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacion del apoderado,
representante legal o representante comiin, segun corresponda en atencioén al numeral
1.9 del presente Capitulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia
en el acta y el Notario (0o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos de
acreditacion en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacioén.
Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Los Sobres N° 1 y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y econdémicos
minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir el(los)
sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).

En el caso que, de la revision de la(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados
que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica; o la omisién de presentacion de
uno o mas documentos que acrediten el cumplimiénto de los requerimientos técnicos
minimos siempre que se trate de documentos gr‘hmd s por autorldad puablica nacional
0 un privado en ejercicio de funcién publlcafté £S C fautonzacnones permisos,
titulos, constancias y/o certificados que a re_ efl estar |r}scr|to o integrar un registro,
y otros de naturaleza analoga, para lo géal X ber'sido obtenidos por el postor
con anterioridad’a la fecha establecid ;pa 2 |z pre ntamon de prapuestas, el Comité
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notificacién de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta
continda vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del defecto
encontrado. dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto. Este es el (inico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar
la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo
requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos sefialados en
el parrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por no
admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso
el Comité Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o mas
propuestas, el Notario (0 Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene
las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacion, de
conformidad con el numeral 52.1 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

En caso de dos 0 mas postores, después de abierto cada sobre que contienen las
propuestas técnicas, el Notario (o Juez de Paz), procedera a sellar y firmar cada hoja
de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la
evaluacion y calificacion de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el
Notario (0 Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen las
propuestas econémicas dentro de uno o mas sobres, los que son debidamente
sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que asi
lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Publico, conservandolos hasta la
fecha en que el Comité Especial, comunique verbalmente a los postores el resultado
de la evaluacion de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los
miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, asi como por el Notario
(o Juez de Paz).

1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econémica (Sobre N° 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta econémica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Publica no reconoce pago
adicional de ninguna naturaleza.

- El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen de ser
el caso, deben ser expresados con dos deCImaIes

)

La evaluacion de las propuestas se realiza 1y
la evaluacién econdmica. El puntaje de c3

Y sé obtlene de la suma de los
da Entidad Privada Supervisora,

el cual tendréﬂna ponderacién minima -- propuesta\iéemca y méxma de
. : . )
£ L 7/ i “\ (o \/

/ [ g FEUCHUMAYO ™ sapELY MARIANNE DIAZ APAZA

MUNID!PAHBAWHITA[ DE UCHUMAYR o ! M}ME-RQTETULAR‘ ECOMITE ESPECIAL

puch _ gﬁ / i . Pagina 15 de 91
Boon O fotan T Gaia T AR / i pone

MIEMBIU M Tu LA DEL COMITE ESPECIAL In ;/\k' 44 MITE esPEC‘A‘
2 renie’d -

[/
W,




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
PROCESO DE SELECCION N*006-2025-0XI-MDU/LEY 29230
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE EL HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO
TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CODIGO
UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N°2312208

20% para la propuesta economlca de conformldad al numeral 75.4 del Amculo 75 del
‘Reglamento de la Ley N° 29230.

Los méximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica . : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos

1.12.1. EVALUACION TECNICA

Sélo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacién pasan a la evaluacion técnica.

Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técnicos
Minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no son admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacién
de la propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumplié o no con
la subsanacién solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple
con la subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacién de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuara con la evaluacién de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la
metodologia de asignacién de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluacién
econdémica.

1.12.2. EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas econdémicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en el
Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario publico o juez
de paz que las custodi6. Sélo se abren las propuestas econémicas de los
postores que alcanzaron el puntaje minimo de la evaluacion técnica indicado
en la seccion especifica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de
los postores, el puntaje de evaluacién técnico obtenido y el precio total de las
ofertas.

No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta
econdémica, salvo defectos de foliacién y de ribrica de cada uno de los folios
gque componen la oferta. .

El Comité Especial devuelve las ofertagr qJ.Je S encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor ref F‘n ral qué excedan éste en mas del
ciento diez por ciento (110%). , 7 /

d,en solicitar que &anote tal

/lo o Juez d\’_ Paz man(\ener en.._‘l

SABELY W APAZA
TlTuw\L € COMITE ESPECIAL

AR e = Pagina 16 de 91

De no estar conformes, los p_o
circunstancia en el acta, debl/e

i

--------- tesavseny

- 'nathan Jibaja Grsia




4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO 5
= PROCESD DE SELECCION N°006-2025-0XI-MDU/LEY 29230
“CREACION DELOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE EL HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO -
TRADICIONAL EL HUAVCO, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DEAREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CODIGO e
(N UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N°2312208 N

custodia la oferta. econémica hasta el consentimiento de'la Buena Pro, salvo
que en el acto o en fecha posterior el postor salicite su devolucién.

La Evaluacién Econémica consiste en asignar el puntaje maximo establecido
en la propuesta econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignara un puntaje inversamente proporcional, segin la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdémica i
Oi = Propuesta Econdémica i
Om = Propuesta Econoémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en el Anexo B de las Bases, el Comité Especial procede
a adjudicar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del
proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo en el que se consigna el orden
de prelacién en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes
técnico, econémico y total obtenidos por cada uno de ellos.

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del
Comité Especial y por los postores que deseen, asi como por el Notario (o Juez de
Paz) cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto
en el tercer parrafo del numeral 1.12.2 del presente Capitulo, para que el Comité
Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral
61.4 del articulo 61 del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el postor que hubiera
obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econdémica. El plazo para
adjudicar la buena pro no excede de tres (3) dias habiles, contados desde la fecha
prevista en el calendario para la adjudicacién de la Buena Pro, bajo responsabilidad
del Titular de la Entidad Publica.

IMPORTANTE:

En el caso de Entidades Publicas de Gobierno Nacional, se deberd incluir el siguiente
parrafo:

“Asimismo, de aprobarse el incremento del valor referen

;al ofertado, este debe contar
con la capacidad presupuestal correspondiente.”

/

La adjudicacién de la Buena Pro se presumpf n { a todos los postores en la
misma fecha, oportunidad en la que se ostores copia del acta de
adjudicacion de la Buena Pro y el cuadro/ 0 detallando los resuitados en
cada factor de evaluacién. Dicha pres e prueba en contrarlo Esta

informacién se publica en el Portal/institdgiondl de la E(mdad Pa de
PROINVERSION. g7
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En caso no sé pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo
procedimiento con el postor que ocup6 el segundo lugar. En caso no se adjudique la
buena pro, debe continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

En caso de empate entre dos o mas propuestas validas, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas (técnica y econémica) empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de Notario
o Juez de Paz y la citacion oportuna a los postores que hayan empatado.

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y es publicado en el Portal
de la Entidad Publica, PROINVERSION ese mismo dia hasta el dia habil siguiente de
notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) dias de la notificacion de la adjudicacién, sin perjuicio
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién. En
caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de la adjudicacion.

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposicién contra el postor
ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta la
oposicién en un plazo maximo de dos dias habiles contados desde el otorgamiento de
la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad pablica en un plazo
maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la formulacioén de la oposicion.

1.14. DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicacién del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de
Supervision, debe registrarse en el Sistema Electrénico de las Contrataciones del
Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolucién de
las consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluacion de las propuestas
y otorgamiento de la Buena Pro, asi como el Contrato de Supervisién de la Entidad
Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el articulo 49 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

1.15. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El Proceso de Seleccion puede ser cancelado mediante Resolucién del Titular de la
Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion
del Convenio. Dicha decisién debe comunicarse por-€scrito & Comité Especial hasta
el dia habil siguiente de emitida la Resolucién de/l‘, itufar.

1.16. PROCESO DE SELECCION DESIERTO /

El proceso de seleccion es declarado de

/aun ampli ‘ado el plawr el
Comité Especialno se presente mngu}.

pvjésta g
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valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal |nst|tumona| de la Entidad
Puablica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. La nueva presentacién de propuestas se realiza en un plazo no menor de
ocho (8) dias habiles, contados desde la nueva convocatoria.

\QMARIAN NE DIAZ APAZA
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CAPITULO Ii:

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION
RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccion
y los Postores, Gnicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes
de la celebracién del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracion
y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del Proceso de Seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes,
y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa
en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles de
adjudicada la Buena Pro, antes de! consentimiento de la misma. La apelacién se puede
interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
celebracion del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, por esta via no se pueden
impugnar las Bases ni su integracién.

Para admitir el recurso de apelacion, el postor debera presentar la garantia equivalente
al 3% del valor referencial del proceso de seleccion impugnado a favor de la Entidad
Publica o a PROINVERSION en caso de encargo.

Luego de presentado el recurso de apelacion, la Entidad Publica tendra dos (2) dias
habiles para su admisién, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en un
plazo maximo de 30 dias habiles de admitido el mismo.

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelacion haya sido
presentado por el postor que quedé en segundo lugar y aun se encuentre pendiente
de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no sera impedimento para adjudicar la
buena pro al postor que ocupé el segundo lugar, para lo cual éste debera desistir del
recurso de apelacion interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe
continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

La autoridad debe resolver y notificar su resolucién dentro del plazo fijado, de lo
contrario, el interesado debera considerar denegado su recurso de apelacion.

i

GARANTIA PARA LA APELACION . A
Y9 Hd

El postor que impugna la adjudicacién de Ja £ }«l n

° fa ro/ debe entregar a la Entidad
Publica o PROINVERSION, segiin sea ef 0//l2/ gararitia de apelacién adjunta a su
recurso. Esta debe ser emitida por una{,’)Su ) ujvalente al tres por cieng?é?g@) del
i 0
/
|

valor referencial del proceso de seleccign q& debe ten un plaz '{1in16‘de.._)
. / \ P
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vigencia de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los
casos, hasta el momento en que se agote la via administrativa, siendo obligacion del
impugnante realizar dicha renovacion en forma oportuna. En el supuesto que la
garantia no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma,
sera ejecutada para constituir un depésito en la cuenta bancaria de la Entidad Publica
o de PROINVERSION, segun corresponda, el cual se mantendra hasta el agotamiento
de la via administrativa.

Ningtin recurso de apelaciéon se consideraré validamente interpuesto y carecera de
todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente
la Garantia para la Apelacion dentro del mismo plazo establecido para su interposicion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacién ante la Entidad
Publica, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién de la Entidad Publica o
Director Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal, se procedera a devolver
la garantia al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles de
solicitado, conforme lo establecido en el numeral 52.3 del articulo 52 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacién, o el impugnante
se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia, conforme lo establecido en el
numeral 52.4 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe Gnicamente contra la
resolucioén o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto
por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha accién se
interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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DEL CONTRATO DE SUPERVISION
2.5. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacién de la
Buena Pro, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacién alguna,
el postor ganador debera presentar a la Entidad Pablica la documentacion para la
suscripcion del Contrato de Supervisién. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la presentacion de dicha documentacién, debera concurrir ante la Entidad
Publica para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacion y/o no concurra a
suscribir el contrato, segin corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité
Especial puede, a su sola discrecion, otorgar un plazo adicional para su entrega, el que
no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacién de la Entidad.

Asimismo, en el subuesto que la Entidad Puablica observe la documentacion
presentada para la suscripcion del contrato, la Entidad Privada Supervisora tiene diez
(10) dias habiles para subsanar las observaciones.

Al dia siguiente de entregada la documentacion completa y de encontrarse conforme
a lo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervision. De no cumplir
con perfeccionar el contrato, perder4 automaticamente la Buena Pro y el Comité
Especial procedera a adjudicarsela al Postor que qued6 en segundo lugar, y asi
sucesivamente, conforme el articulo 77 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El contrato sera suscrito por la Entidad Pdblica, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratdndose de persona natural, y tratindose de persona
juridica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas
Bases.

2.6. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Garantia de fiel cumplimiento.

- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

- Cobdigo de Cuenta Interbancario (CCl).

- En caso de ser persona juridica o Consorcio, documento expedido por los registros
publicos que acredite que el representante legal cuenta-con facultades para
perfeccnonar el Contrato, con una anhguedad 9 mayor) /de tremta (30) dias

debe estar ubicado en el territorio nacional/ / / /
- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de/si e eseritante Legal si es persona

mtegrantes
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K Declaracién Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para

ser postor y/o contratistas establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

- Traduccién oficial efectuada por traductor puablico juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompafados de traduccién certificada, de ser el caso.

- Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, 0 sus empresas que la
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o
ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos a la
convocatoria, y no haber participado en la elaboracion de los estudios, planos y
demas documentos necesarios para la ejecucién del proyecto.

- Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o
de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro
correspondiente.

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente

actualizado.

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes
vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la
integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que estén
acorde a lo sefialado en la Declaracion Jurada del Formato N° 6 de las Bases.

IMPORTANTE:

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un Consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en
las Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion
o razén social todos los integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no pueden ser aceptadas por la Entidad Publica, conforme a lo indicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS.

- La Entidad Privada Supervisora adjudicataria deberad presentar todos los
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

- Almomento de la suscripcitn del contrato de supervision, el postor ganador no debe
estar inhabilitado para contratar con el estado, o ninguno de sus integrantes en caso
de Consorcio.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

te de suscrito el contrato o
as en @l contrato, seglin sea
ldARR I Actividad, para

E! plazo de ejecucion contractual se inicia al dia siguie
desde la fecha en que se cumplan las condiciones pr i

ello el funcnonano competente otorgara la confor ’;

la prestacmn a cargo del contratlsta y Ia ]
drvigion. Asimismo, el plazo de
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Las condiciones para el inicio de la supervision de a ejecucion del Proyecto / IOARR/
Actividad son las siguientes:

a) El perfecmonamlento y suscripcién del contrato de supervision.

b)  Notificacién a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la
contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

c) Estudio Definitivo aprobado bajo resolucion por parte de la Entidad Publica.

d) Entrega de Terreno para la Ejecucién del Proyecto por parte de la Entidad
Publica.

e) Presentacion del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar
durante la supervisién de ejecucién de obra, desde el inicio hasta la liquidacion
del Contrato de Supervision, incluyendo a los profesionales de su equipo y los
equipos, en concordancia con su propuesta técnica.

La Entidad Publica comunicara a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones
realizadas en la fase de ejecucion al proyecto / IOARR / actividad.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimiento
del contrato de Supervision. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacion de la
supervision. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas
establecidas en el numeral 72 y 78 del Reglamento de la Ley N° 29230 y sus
modificatorias.

Segun lo dispuesto en el numeral 112.1 del articulo 112 del Reglamento de la Ley N°
29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacién de plazo de supervision
originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de ejecucion, antes
de la suscripcién de la adenda, la Entidad Privada Supervisora debera incrementar la
garantia de fiel cumplimiento en proporcién al adicional.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un méaximo del cincuenta por ciento
(50%) del costo de supervision establecido en el Expediente técnico actualizado
aprobado por la Entidad Publica.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacién automética en el pais al s6lo requerimiento de la Entidad Publica.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en
la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categor a que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru. /

IMPORTANTE:
f f Y ;,"IJ
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A

aceplacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de_ la detenmnac:én de las
responsabilidades funcionales que conespondan

- Encaso de Consorcios las garantias deben emitirse a nombre de éste, consignando
el nombre de todos y cada uno de sus infegrantes.

- Los funcionarios de las entidades ptblicas no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral.

2.10. EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las
Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 78.2 del articulo
78 del Reglamento de la Ley N° 29230:

a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha
de su vencimiento.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucién
por la cual la Entidad Publica resuelve el contrato por causa imputable al
contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare
procedente la decision de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la
garantia corresponde integramente a la Entidad Publica, independientemente de
la cuantificacién del dafio efectivamente irrogado.

c) lgualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres
(3) dias habiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista no
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacion final
del contrato. Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado saldo
a cargo del contratista.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones — SBS. '

2.11. CONTRATO DE SUPERVISION

Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervision
del Proyecto / IOARR / Actividad se establecen conforme al formato de Contrato de
Supervision, aprobado por la Direccion General de Politica de Promocion de la
Inversién Privada del Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién
Directoral.

2.12. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de
acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucién de controversias
establecidas en las Bases para los conflictos que pudte/sﬁn suéloitarse respecto a este
Proceso de Seleccion. )/ /

2.13. DISPOSICIONES FINALES

Todos los denias aspectos del presente proces ion n@m{gtemplada@n las__
' Rediamé la Ley N%/29230. . | 3
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ANEXO A:
DEFINICIONES

Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro del
presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y
las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente
proceso de seleccién.

Calendario del Proceso de Selecciéon: Cronograma anexado a las bases y convocatoria
donde se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso de seleccion. Aparece en
el Anexo B de las presentes Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos,
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para
ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccién del proceso de
seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son designados por resolucion
del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participaciéon de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear
una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucién de las Inversiones y las
actividades de operacién y/o mantenimiento.

Contrato de Supervisiéon: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y la
Entidad Publica en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

Convenio de Inversién: Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la Entidad Puablica
para la ejecucion de Inversiones y/o actividades de operacién y/o mantenimiento que regula
sus derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco del mecanismo de Obras por
Impuestos.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico,
documento equivalente, o manual de operacién y/o mantenimiento; y/o ejecuta las
Inversiones y/o actividades de operaciéon y/o mantenimiento, segin lo dispuesto en el
respectivo Convenio de Inversion. El Ejecutor debera celebrar los contratos
correspondientes para la ejecucion de las obligaciones con la empresa privada, asumiendo
responsabilidad solidaria junto con la Empresa Privada en la ejed).lmon de las Inversiones

que comprende el Convenio de Inversién. / f.- Vi
o P |./' |I

. /) /
Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudic,.a"t,a{ ¢/fingncia el Proyecto / IOARR /
Actividad acogiéndose a los dispuesto en la Ley] y el Reglamento de la Ley N°
29230. También se consideran Empresas Prj lag sucursales de sociedades
constituidas en J_,e! extranjero. La Empresa/ bieh puedeiser la ejé&ﬁtbj'a—deih—m
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Proyecto, de conformidad con los dispuesto en eI articulo 2 de la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Publica
para supervisar la elaboracion del expediente técnico y/o la ejecucion del Proyecto / IOARR,
asi como las actividades operacién y mantenimiento, de corresponder.

Entidad Publica: Corresponde al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Publica
asi como Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinacién
Interregional, con potestad para desarrollar Inversiones y/o actividades de operacién y/o
mantenimiento en el marco del SNPMGI.

Expresién de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial
a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o econémico que
permiten la adecuada ejecucién de una obra, el cual comprende la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra,
valor referencial, fecha del presupuesto, andlisis de precios, calendario de avance de obra
valorizado, férmulas polinémicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio
geolégico, de impacto ambiental u otros complementarios. El Expediente Técnico se elabora
cuando la inversion publica comprende por lo menos un componente de obras, en su defecto
es considerado un documento equivalente, conforme a las disposiciones del SNPMGI.

Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los Proyectos de Inversién y
a las I0ARR, conforme a la normativa del SNPMGI. No comprenden gastos de operacién
y/o mantenimiento.

Inversiones de Optimizacién, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de
Reposicién (IOARR): Intervenciones puntuales sobre uno o mas activos estratégicos que
integran una Unidad Productora en funcionamiento y que tienen por objeto, ya sea adaptar
el nivel de utilizacién de la capacidad actual de una Unidad Productora; o, evitar la
interrupcién del servicio de una Unidad Productora o minimizar el tiempo de interrupcion
debido al deterioro en sus estandares de calidad, contribuyendo al cierre de brechas de
infraestructura o de acceso a servicios. Debe estar alineada con los objetivos priorizados,
metas e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, conforme a la
normativa del SNPMGI.

IOARR de emergencia: Son las IOARR que se pueden realizar en el marco de una
Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, conforme a la normativa del SNPMGI.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea /e1 Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y sus normas odificatorias.

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros & ispu sto,s", asi como todo aquello
que sea necesario para la correcta ejecucion de Ia .p
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Monto Referencial del Convenio de Inversion: Es el valor citado en la convocatoria ylas
bases. Comprende el Monto de Inversién de proyectos, IOARR, y actividades de operacion
y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el costo de supervision, asi como el costo
de la ficha técnica, de los estudios de preinversion, del Expediente Técnico, del documento
de trabajo, asi como, del Manual de Operacién y/o Mantenimiento.

Monto Total del Convenio de Inversion: Es el monto consignado en el Convenio de
Inversion y sus adendas, que es financiado por la Empresa Privada y reconocido por la
Entidad Publica en el CIPRL o CIPGN. Comprende el monto de inversién de proyectos,
IOARR, y actividades de operacién y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el
costo de supervision, asi como el costo de la ficha técnica o de los estudios de preinversion,
del Expediente Técnico, del documento de trabajo, asi como, del Manual de Operacién y/o
Mantenimiento.

PROINVERSION: Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

Participante: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que presenta su
Expresién de Interés para encargarse de la supervision de la ejecuciéon del Proyecto de
Inversién / IOARR.

Postor: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proceso
de seleccion, desde el momento que presenta su propuesta técnica y econdmica.

Propuesta Econdmica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo | de la Seccién |l de las Bases.

Propuesta Teécnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo F de las Bases.

Proyecto de Inversién: Se refiere a un proyecto de inversién que se realice en el marco del
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Muitianual y Gestiébn de Inversiones, sus normas reglamentarias y
complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para
llevar a cabo en su nombre y representacion, los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos
especificados Anexo D de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica conforme a la documentacién
indicada en el Anexo D de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria. /1
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.. ANEXO B:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION®

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a
lo siguiente:

Etapa Fecha

Convocatoria y publicacién de Bases 30/09/2025

Presentacién de Expresiones de Interés y Registro de Del 01/10/2025 Hasta 10/10/2025

Participantes (1)
Del 01/10/2025 Hasta 10/10/2025
En la Municipalidad Distrital de Uchumayo
(Asoc. de Vivienda el Trébol S/N
(Uchumayo-Arequipa-Arequipa) horano de
08:00 a 16:00 horas

Presentacién de consultas y observaciones a las
Bases (2).

Absolucién de consultas y observaciones a las Bases

3) Del 13/10/2025 Hasta 16/10/2025

Integraciéon de Bases y su publicacién en el Portal

Institucional (4) FA0ECeS
27110/2025
. En la Municipalidad Distrital de Uchumayo
Presentacién de Propuestas (5). (Asoc. de Vivienda el Trébol S/N

(Uchumayo-Arequipa-Arequipa) horario de
' 08:00 a 16:00 horas

Evaluacién de la Propuesta Técnica (6) Del 28/10/2025 Hasta 31/10/2025
03/11/2025

Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y | gp 3 Municipalidad Distrital de Uchumayo

Adjudicacién de la Buena Pro (7). (Asoc. de Vivienda el Trébol S/N

(Uchumayo-Arequipa-Arequipa) horario de
08:00 a 16:00 horas

(1) El registro de los participantes es gratuito y se realizara en la Municipalidad Distrital de Uchumayo,
sito en Lote de ofros usos en Asociacion. de Vivienda el Trébol S/N Uchumayo, en las fechas
sefialadas en el calendario, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.
En el momento del registro, se emitird la constancia o cargo correspondiente en el que se indica:
nimero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectué el registro, asi como el dia
y hora de dicha recepcion.

(2) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma espafiol, por escrito y dentro del

mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresién de Interés.

(3) Plazo maximo de cuatro (4) dias hébiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacién
de consultas y observaciones.

(4) Al dia hébil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

(5) Méximo a los seis (6) dias hébiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6) Maéximo a los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A més tardar al dia hébil siguiente de concluida la evaluacion.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o su5pen rias etapas del proceso de
seleccion; y, asimismo, sin expresion de causg pue suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin j ir'e ponsabilidad alguna como

re

3 La informacioén del cronggrama indicado en las Bases no/debé difédr dg la Jiformacion consignada en el crono@j'r

publicado y registradd conforme al Reglamento de la [g 2 No/obstante, de<§xnst|r ;tontradlocmn ed estas,
informacién, prima/rd el cfonograma indicado en las publicacigpie f0s respectivos. A 4
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consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el
proceso, alin luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista para
la suscripcién del contrato.

ANEXO C: ,
REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion® son los siguientes:

A_[ CAPACIDAD LEGAL
Requisitos:

e Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio.

e Promesa de Consorcio con firmas legalizadas’, en la que se consigne los
integrantes, el representante comtin, el domicilio comun y las obligaciones
a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio asi

A.1 | REPRESENTACION como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)

La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

creditacién:

e Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con una
antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de

ofertas.

¢ Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

Requisito:

e Tener Registro Unico de Contribuyente habilitado (habido y activo).
e Tener Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de consultoria
de obras viales, puertos vy afines.

Acreditacién:

e Constancia de consulta RUC
A.2 | HABILITACION e Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado, vigente a la
presentacion de la propuesta técnica, emitidos por el Organismo
Especializado para las Contrataciones Puablicas Eficientes (OECE), en los
registros correspondientes.

IMPORTANTE: -’

nta/del Consorcio que se hubiera
cionies vinculadas directamente al

e En el caso de Consorcios,. te
comprometido a eJecutar aS/
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objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | equiPAMIENTO

Requisito:

e 01 camioneta pick up 4x4.
e 02 computadoras portatil laptop.
e 01 impresora multifuncional.

Acreditacion:

‘e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento
requerido.

B.2

Requisito:

OFICINA DE COORDINACIONES -DISTRITO DE UCHUMAYO

La infraestructura minima requerida para la prestacion del servicio de
supervision de la ejecucién de la obra es contar con una oficina de
coordinacién en el lugar o inmediaciones donde se ejecutara el proyecto.

OFICINA DE COORDINACIONES -AREQUIPA
Asi mismo para las comunicaciones de la Municipalidad Distrital de
Uchumayo con la entidad privada supervisora debera de contar con una

OBLIGATORIO

INFRAESTRUCTURA oficina de coordinacion en la ciudad de Arequipa.

Acreditacién:

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la
infraestructura requerida.

Reaquisito:

Cargo ylo . o=
argoy ... | Profesiona Requisito
Responsabili . = N
| Minimo/Experiencia
dad
Supervisor (*) | Ingeniero Colegiado y habilitado.
civil - Acreditar una experiencia
en el cargo como minimo
seis (6) afios en proyectos
EXPERIENCIA DEL en general.
B.3 PERSONAL CLAVE - - Sustentar como minimo 2

afios en proyectos en
similares.

La experiencia en el cargo en
proyectos en general ylo
articipaciones en proyectos
imilares se podra sustentar
como:
Residente de Obra o
Ingeniero Residente de
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de Obra o Supervisor de
Obra o Inspector de Obra o
Jefe de supervision o
Ingeniero Supervisor de

Obra
Especialista en | Ingeniero Colegiado y habilitado
Estructuras Civil - Acreditar una experiencia

en el cargo como minimo
dos (4) afios en proyectos

en general.
- Sustentar como minimo 2
participaciones en

proyectos en similares.

La experiencia en el cargo en
proyectos en general y/o
participaciones en proyectos
similares se podra sustentar
como:

ingeniero Especialista en
puentes y/o ingeniero
Especialista en Estructuras
de puentes y/o Especialista
en Estructuras y Obras de
Arte ylo Especialista en
Estructuras y/o Especialista
en Puentes y/o Especialista
en Disefio de Puentes y/o
y/o Ingenieria Estructural
y/o Especialista en Disefio
en Estructuras ylo
residente de estructuras, en
la ejecucién o supervision
de proyectos

Especialista en | Ingeniero Colegiado y habilitado

Metrados, Civil - Acreditar una experiencia
costos y en el cargo como minimo
presupuestos dos (4) afios en proyectos
en general.
- Sustentar como minimo 2
participaciones en

‘proyectos en similares.

La experiencia en el cargo en
royectos en general ylo
participaciones en proyectos
similares se podra sustentar
como: Q R e

J\L )
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como  Ingeniero  de’

Planeamiento y/o Ingeniero
de Planeamiento y Control
ylo Ingeniero . de
Planeamiento y Control de
Proyecto y/o especialista en
costos y/o especialista en
costos y presupuestos y/o
especialista en  costos,
presupuestos y cronogramas
y/o jefe de costos y/o jefe de
costos y presupuestos y/o
especialista en
presupuestos, en la
ejecucién o supervision de
proyecto
Especialista en Colegiado y habilitado.
Control de - Acreditar una experiencia
Calidad en el cargo como minimo
dos (3) afios en proyectos
en general.
- Sustentar como minimo 2
participaciones en
proyectos en similares.

La experiencia en el cargo en
proyectos en general ylo
participaciones en proyectos
similares se podra sustentar

como:
Ingeniero Especialista en Control de
Civil Calidad o profesional y/o

ingeniero y/o responsable y/o
Especialista en Control de
Calidad y/o Especialista en
calidad y/o Especialista
Ingeniero de calidad y/o
Ingeniero Especialista en
calidad y/o Ingeniero de
calidad y/o ingeniero, o la
R combinacién de estos en:
/, /c ntrol de calidad y/o calidad
el /[ /o aseguramiento de calidad
’ y/o programa de calidad y/o
protocolos de calidad y/o
cualquier combinacién de las
anteriores. .~

%
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Especialista
ambiental

‘Ingeniero
Ambiental |-

o
Ingeniero
Civil

(o] -

Ingeniero
Industrial

Colegiado'y habilitado '

. Acreditar una experiencia
en el cargo como minimo
tres (3) afios en proyectos
en general.

Sustentar como minimo 2
participaciones en
proyectos en similares.

La experiencia en el cargo en
proyectos . en general ylo
participaciones -en proyectos
similares se podra sustentar
como:

- Especialista y/o Ingeniero
Especialista o ingeniero o
supervisor o jefe o
responsable o residente o la
combinacién de estos en:
ambiental o  mitigacion
ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacién o
impacto ambientales o medio
ambiente o proteccién de
medio ambiente

Especialista
en
Seguridad,
Salud
ocupacional

Ingeniero

Cvil ~ o |-

Ingeniero
de
Seguridad o
Ingeniero
Industrial o
Ingeniero
Ambiental

Colegiado y habilitado.
Acreditar una experiencia
en el cargo como minimo
cuatro (4) afios en
proyectos en general.
Sustentar como minimo 2
participaciones en
proyectos en similares.

La experiencia en el cargo en
proyectos en general y/o
participaciones en proyectos
similares se podra sustentar
como:

- Especialista y/o Supervisor
y/c) Jefe y/o o la combinacioén
de’ estos en Seguridad y

lud  Ocupacional y/o
revencionista en Seguridad
y Salud Ocupacional y/o
Seguridad Industrial y Salud

Ocupaciofal > (SIS@)~—y/o]
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Salud |
Medio

- ylo
Salud

Seguridad ",
Ocupacional
Ambiente
Seguridad
Ocupacional y Medio
Ambiente (SSOGA) ylo
Seguridad en Obra y Salud
Ocupacional y/o Seguridad
de Obra e Higiene
Ocupacional y/o, Seguridad
salud en el trabajo y/o
Seguridad e Impacto
Ambiental, en la ejecucién o
supervision de proyectos

y.
y
(SSOMA)

y

Se consideran similares a los siguientes:

Construccién y/o reconstruccién y/o rehabilitacién y/o mejoramiento y/o
ampliacion de puentes urbanos y/o puentes vehiculares sobre rios o
quebradas y/o puentes ferroviarios y/o autopistas de dos o mas carriles y/o
infraestructura vial.

Acreditacion: '

e La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
(i) constanmas o (iii} certificados o (iv) cualquier otra documentacién que,
de manefa fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos
N° 11 y N° 12 referidos al personal clave propuesto para ia ejecucién del
servicio de supervisién del Proyecto.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

FACTURACION

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
3,170,306.34 (Tres millones ciento setenta mil trescientos seis con 34/100
SOLES), por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de 10 afios a la
fecha de la presentacion de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Construccion y/o reconstrucciéon y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o
ampliacion de puentes urbanos y/o puentes vehiculares sobre rios o
quebradas y/o puentes ferroviarios y/o autopistas de dos o mas carriles y/o
infraestructura vial. P

Acreditacién: A /
Copia simple de contrato’é /ﬁ ervicio y su respectiva conformidad
por la prestacién efectuada’ po ntes de pago cuya cancelacion se
acredite documental/y/feligci n!em nte.f con con voucher de depésito, reporte
de estado de ci en el documento, entre oftros,

correspondientes di /éz (10) servscgyio contratat?l,?ﬁes\
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar
‘'una’ sola ' contratacion, se -debe acreditar que corresponden a dicha
contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacién, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en los Formatos
N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucién periédica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe
presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacién del
comprobante de pago, segiin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar los Formatos
N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

e En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la
convocatoria, previamente ponderada. )

e El 4rea usuaria o el Comité Especial pueden considerar adicionalmente,
en esta seccibn, la presentacion de expenencia general en la actividad,
en cuyo caso el postor hara uso del Formato N°8.

IMPORTANTE:

- Si con ocasién de las consultas y observaciones el drea usuaria autoriza la
modificacién del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho al
Comité Especial.

s e / :
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PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se realiza en las instalaciones de la Municipalidad
Distrital de Uchumayo, sito Lote de Otros Usos en Asociacion de Vivienda el Trébol
S/N Uchumayo, en la fecha y hora sefialada en el cronograma del proceso de
seleccién. De presentarse mas de una carta de expresion de interés, se realiza con la
participacién de Notario Plblico.

En el supuesto que un Unico participante presente su expresién de interés, la
presentacion de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de contar
con la participacién de Notario Publico o Juez de Paz.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple,

y estaran dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SELECCION N°012-2025-
OXI-MDU/LEY 29230 conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica: El sobre sera rotulado:

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Sito Lote de Otros Usos en Asociacién de Vivienda el Trébol S/N Uchumayo,

Atte.: Comité Especial
PROCESO DE SELECCION N° PROCESO DE SELECCION N°006-2025-OXI-MDU/LEY 29230
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: CONTRATACION DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA EJECUCION DEL PROYECTO:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE EL
HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CODIGO UNICO DE
PROYECTO DE INVERSION N°2312208

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Econémica: El sobre sera rotulado:

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Sito Lote de Otros Usos en Asociacién de Vivienda el Trébol S/N Uchumayo
Atte.. Comité Especial

PROCESO DE SELECCION N° PROCESO DE SEKECCIONN7006-2025-OXI-MDU/LEY 29230
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: RATACJON DE LA ENTIDAD PRIVADA

HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO TRADIGK
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAME
_PROYECTO DE INVERSION N°23

/’

AREQUIPA" CON.CODIGO UNICO DE
1 g -
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SOBRE N°2: PROPUESTA ECONOMICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
1.1.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA

Se presentara en un original y en 01 copia(s).

El Sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos® la siguiente
documentacién:

Documentacion de presentacién obligatoria:

a) Declaracion Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N° 3 de las Bases.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaracién jurada sera presentada por cada
uno de los consorciados.

b) Declaracion Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el Anexo F de las Bases, el mismo debera ser respaldado con la presentacién
de los documentos que asi lo acrediten, de acuerdo al Formato N° 4 de las Bases.

¢) Declaracion Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5§ de las Bases. En el caso
de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que
sea presentada por el representante comin del Consorcio.

d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al Formato
N° 6 de las Bases.

La promesa formal de Consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comin del Consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacién del mismo en todos los actos referidos al
proceso de seleccion, suscripcion y ejecucién del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

e) Declaracion Jurada de Plazo de prestacion del servicio, de acuerdo al Formato
N° 7 de las Bases.

f) Acreditar la siguiente documentacion: i) Copia legalizada de la Tarjeta de
Propiedad de Vehiculo o también con una premesa de alquiler entre el postor y el
propietario del vehiculo a utilizar durante- sgnnp‘ y; i) Declaracion Jurada y/o
promesa formal de alquiler de una ofici e oo |naC|on suscrita entre el postor

i del postor que, en caso de ser
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adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato de
alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y ‘el
propietario. La oficina debera ubicarse dentro de la provincia y departamento
donde se ejecutara el proyecto / IOARR / actividad.

g) Conforme lo establecido en el numeral 76.1 del articulo 76 del Reglamento de la
Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, deben
acreditar contar con una experiencia total como supervisor-en dos (2) proyectos
similares durante los Ultimos diez (10) afios. dicha informacién debera ser
presentada, de acuerdo a los Formatos N° 8 y 9 de las Bases.

h) Declaracion jurada del personal propuesto para la Supervision de la ejecucion del
Proyecto / IOARR / actividad, de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases. -

i) Declaracion Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de
acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentaciéon que acredite el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos del personal propuesto,
debera contar con Titulo Profesional, Colegiatura y debera estar habilitado,
asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes
documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o
- Copias simples de las constancias de trabajo; o
- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto, y el cargo que desempeiio.

j) Formato de Autorizacién para realizar Notificaciones Electronicas, de acuerdo al
Formato N° 14 de las Bases.

k) Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas
vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta
el Proyecto y/o su operacién y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos
a la convocatoria.

I) Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentacion de la propuesta
técnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), en los registros correspondientes.

m) Presentacion de Declaracion Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en
alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los articulos 44 y 76
del Reglamento de la Ley N° 29230.
g /7
n) (CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACU@N bU /SIRVA PARA ACREDITAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUER IE 08 TECNICOS MINIMOS. EN LOS
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DE LA PARTICIPACION DEL PROFESIONAL PROPUESTO)7
IMPORTANTE: ' _
- La omisién de alguno de los documentos enunciados acarreard la no admisién de la
propuesta, sin perjuicio de lo sefialado en el décimo segundo pérrafo del numeral
1.10 del Capitulo | de la Seccién Il de las Bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto facturado
acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante
un periodo de hasta diez (10) afios a la fecha de presentacion de propuestas, hasta
por un monto maximo acumulado que no supere tres (3) veces el valor referencial
de la contratacion en materia de consultoria de obras en general.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos u érdenes de servicio y su respectiva
conformidad por la prestacion efectuada o comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de
depo6sito, reporte de estado de cuenta, cancelacién en el mismo documento,
correspondientes a un maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones
prestados a uno o mas personas naturales o juridicas, sin establecer limitaciones
por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacién del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificard considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares
al objeto del proceso, durante un periodo determinado, no mayor a diez (10) afios
a la fecha de presentacioén de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado
equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratacion materia de la

7 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastara la presentacion de una declaracién jurada para
acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos o, de lo-contrario, iserd necesario que lo declarado se
encuentre respaldado con la presentacién de algin otro documento, en o/caso, l:gEré precisar dicha informacién en el
listado de documentacion de presentacion obligatoria del numeral 2. /5‘3 .1 de Ia saocué especifica de las Bases.

m |m|én de' los Requerimientos Técnicos Minimos,
a del furperal 2.5.1 de la seccion especifica de las
grimie 0s/lécnicos minimos, a continuacién deberé
tahle d@s por los reglamentos técnicos, normas

es?{abl ? os en los Tlm_?}de Refere?immnrmg____

(
R LA ‘“_{_( /
SABELY\VMARIANNE Bl

En caso se determine que adicionalmente a la Declaracién ]urgd de
a que se refiere el literal b) de la documentaci6n de presentagioh ob at ]
Bases, deba presentarse algun otro documento para a 1
consignarse tal exigencia, teniendo en consideracién |
metrolégicas y/o sanitarias nacionales, reglamentos se
a lo previsto en el Capitulo Hi de la seccién especifica
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convocatoria las cuales deben estar referidas a superv:smn de proyectos y/u obras
efectuadas en materia de construccién, reparacion, mantenimiento de obras
iguales o similares al objeto de la Convocatoria que comprenda la supervision de
obras de :

Construccion y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion
de puentes urbanos y/o puentes vehiculares sobre rios o quebradas y/o puentes
ferroviarios y/o autopistas de dos o mas carriles y/o infraestructura vial.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u
ordenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacién efectuada;
o comprobantes de pago cuya cancelaciobn se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de depésito, reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez
(10) contrataciones y/o servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer
limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacién del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 9
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

c) Factor experiencia y calificacion del personal profesional propuesto: Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentara
copia simple del titulo profesional, la colegiatura, habilitacién vigente, asimismo la
experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u érdenes
de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacibn se acredite documental vy
fehacientemente, con vouchers de depdsito, reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez (10)
servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer limitaciones por el monto
o el tiempo del servicio ejecutado; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe espeCI,fit:gir gl/ }alazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto. ) I/// 174 /.
véla ara acreditar este factor, se
ste la o las mejoras ofrecidas.

d) Factor mejora a las condicion
presentaré una declaracion jurada/ '

\\' ol
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-. En caso exista contradiccién entre la informacion presentada en Ia propuesta
técnica, la propuesta serd descalificada.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA?®

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

El monto de la oferta econémica en soles y los componentes de la misma considerando
el sistema de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen deberan
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con
mas de dos decimales.

IMPORTANTE:

- En caso la informacion contenida en la propuesta econémica difiera de la
informacién contenida en la propuesta técnica, la propuesta econémica sera
descalificada.

OMITE ESPECIAL
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ANEXO E:

FACTORES DE EVALUACION YCALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccion
de la mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacion:

' PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. METODOLOGIA PROPUESTA 30.00 puntos
Criterio:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la | Presenta  metodologia  que
ejecucién de la consultoria el cual debe incluir: sustenta la propuesta
30 puntos

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la consultoria el cual debe incluir:

Debera contener descripcién detallada del servicio ofrecido | No presenta metodologia que
programado en cuadros GANT, PERT-CPM, que permita un | sustente la propuesta

control claro y oportuno de las actividades a desarrollar, siendo 0 puntos
el contenido minimo siguiente:

1. Los procedimientos de trabajo de supetrvisién de obra
deberén considerarse como minimo lo siguiente:

- Plan de trabajo (sustento de la organizacion y
programacién de actividades: previas, durante vy
culminacién del Servicio de Supervisiéon de Obra)
debiendo guardar relacién con el plazo de ejecucién
del servicio y del contenido y requerimiento de los
términos de referencia.

- Matriz de Asignacion de Responsabilidades de
Cumplimiento de estas 4 fases.
Fase 1: Inicio de la construccion de la obra.
Fase 2: Organizacion y administracién de la
supervision durante la ejecucion de la obra.
Fase 3: Ejecucién y control.
Fase 4: Finalizacion y entrega de la obra.
- Plan de Gestion de Riesgos y metodologia que se
implementara para su administracion.
- Formatos de control a usar en la Supervisién dg Qbra

2. Los mecanismos de aseguramientg-
servicio de consultoria y de la obra,
como minimo lo siguiente:

- Descripcion de normas que,

Supervision j =
- _Plan de Control de Calid m/ < \ .
< Cronograma de recursog/ , . { \\ ~
’/f Al - T W
1104759 o= / EW
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FACTORES DE EVALUACION

"~ PUNTAJE ] METODOLOGIA™
PARA SU ASIGNACION

- Criterios que se aplicaran durante la supervision.

3. Descripcion de las actividades de control para los
sistemas de Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar
formatos de control) que se implementaran en la ejecucion
de la consultoria, conforme - al Proyecto. Debera
considerarse como minimo lo siguiente:
- Descripcién de normas que se aplicaran durante la
supervision
- Control de las medidas de Seguridad e Higiene
Ocupacional
- Protecci6n de propiedades e instalaciones de terceros
- Manejo de Desperdicios
- Salud Ocupacional
4. Plan de Control y Mitigacion Ambiental (adjuntar
formatos de control para la supervision de obra) que se
implementaran en la ejecucién de la consultoria, conforme
al Proyecto. Debera considerarse como minimo lo
siguiente: -
- Descripcién de normas ambientales que se aplicaran
durante la supervision
- Medidas de Mitigacién de Impactos Ambientales
- Medidas de conservacibn del medio ambiente;
incluyendo remediacién de areas afectadas y Sistema
de gestién ambiental _
- Formato de control para la supervisibn de la obra
referente a medio ambiente.

5. Gestion de los costos en la ejecucion de obra, con el
presupuesto de la obra, realizar el control de proyecto
mediante la metodologia de Gestion de Valor Ganado y
presentar como minimo graficos de:

Costo Real

Valor Planeado

Valor Ganado

Costo de Estimacién de Completitud.

6. Identificacion de cinco facilidades, cinco dificultades y sus
propuestas de solucién.

Acreditacion:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que
sustente la metodologia propuesta.

B. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL

CLAVE

40.00 puntos

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.2 CAPACITACION: -
Criterio; /
Se evaluara en funcién del tiempo de capac } i rsq_nal
Vv (N

propuesto como: [ i /
iguientes
llefes ylo

materias por el tipo de obra
e;pﬁmahzamones y/o capacitacignes

L

e SUPERVISOR, capacitacion ob? j

Més de 600 horas:

20.00 puntos
Mas de 400 a 600 horas:

15.00 puntos

Mas de 200 a 400 horas
5.00 puntos

P

x Ceont )\ \)
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. ' e PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNAGCION
horas académicas
¢ Hidraulica y/o recursos hidricos y/o gestion
integrada de recursos hidricos (minimo 200 horas
académicas.)
© Geotecnia en obras viales y/o infraestructura vial y/o
obras viales y/o ingenieria vial en general o en
puentes (minimo 200 horas académicas.)
Acreditacién:
Se acreditaran con copia simple de constancias, certificados y/u
otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.
B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
. Mas de 04 arios:
LA 20.00 puntos

Se evaluara en funci6n al tiempo de experiencia en la especialidad del
personal clave propuesto

Residente de Obra o Ingeniero Residente de obra o Jefe de
Supervisioén de Obra o Supervisor de Obra o Inspector de Obra o Jefe
de supervisién o Ingeniero Supervisor de Obra en proyectos similares

Se consideran similares a los siguientes:

Construccion y/o reconstruccion y/o rehabilitacién y/o mejoramiento
y/o ampliacién de puentes urbanos y/o puentes vehiculares sobre rios
o quebradas y/o puentes ferroviarios y/o autopistas de dos o mas
carriles y/o infraestructura vial.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para
el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una
vez el periodo traslapado.

Acreditacién:

Mediante la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del persenal
propuesto.

Mas de 02 hasta 04 afos:
10 puntos

OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA

30.00 puntos

C.1. PLAN DE RIESGOS

Criterio:
Se evaluard el plan de riesgos propuesto por el /pastor par@ la
ejecucion de la consultoria. J

Acreditacion:

Presenta plan de riesgos que
sustenta la propuesta
30.00 puntos

No presenta plan de riesgos que
sustenta la propuesta
0 puntos

: /to7/7stente

iy g
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| ACIE PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

IMPORTANTE:

- Los factores de evaluacién elaborados por el Comité Especial deben guardar
vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion.
Asimismo, éstos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de
Referencia ni los requisitos de calificacién.

- Las ofertas técnicas que no alcancen el minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

La Evaluacion Econémica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la propuesta
econdémica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Omx PMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econémica i
Oi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

1.2. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnicas y econémicas se procedera a determinar
el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la siguiente formula:

PTPi = ¢1 PTi + c2 PEi
Donde,

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para,_l:a evaluacién econémica.

¢ S| |
4

cl = Coeficiente de ponderacion p7r' 3
c2 = Coeficiente de ponderacion pafg

L

igion Aécnica, (minimo 0.80)
i6fi econdémica, (maximo 0.20)

/ g [\?\\
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Donde: ¢1 +¢2=1.00

o,

BE
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: ANEXO F:.
'TERMINOS DE REFERENCIA

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL
PUENTE EL HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO
- DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

1.- DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del Servicio de la Entidad Privada Supervisora responsable de supervisar la
Ejecucion del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL
Y PEATONAL DEL PUENTE EL HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO TRADICIONAL EL
HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA", con registro CUI N°2312208.

2.-FINALIDAD PUBLICA
La Municipalidad controlara los trabajos efectuados a través del supervisor, quien sera
el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucién de la obra
y del cumplimiento del contrato.

Especificamente la finalidad:

- Contratacion del servicio especializado; para el control y seguimiento permanente y
directo para la Supervisién de la ejecucion de Obra y hacer cumplir el convenio
entre la empresa privada y la entidad.

- Sin contradiccién de lo sefialado en el parrafo anterior, la actuacién del supervisor
debe ajustarse al Contrato y condiciones del respectivo proceso de seleccién de
corresponder, no teniendo autoridad para modificarlo.

3.-OBJETIVO
Contratar a una persona natural o juridica, para la Entidad Privada Supervisora
responsable de supervisar la Ejecucion de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE EL HUAYCO Y ACCESO AL
PUEBLO TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE
AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", el cual se ejecutaré bajo el mecanismo
de obras por impuestos en el marco legal de la Ley N°29230 y su Reglamento.

4. MARCO NORMATIVO
- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional
y local con participacién del sector privado, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2022-
EF (en adelante, Ley N° 29230)
- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con participacion del
sector privado, aprobado mediante el Decreto Supremo N°081-2022-EF y sus
modificatorias.
- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 210-2022-
EF y sus modificatorias y sus modificatorias Decreto Supremo N°011-2024-EF (en
adelante, el Reglamento de la Ley N° 29230).

5. DESCRIPCION DEL SERVICIO ///
[ TTEM | DESCRIPCION f 1/ ,GANnbAD,fI UNIDAD | TOTAL |
) " RS
("~x____§f\BELY MARIANN PAZA
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01

Contratacion del Servicio de la Entidad Privada
" Supervisora - responsable de supervisar ‘la
ejecucion del proyecto:

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL
PUENTE EL HUAYCO Y ACCESO AL
PUEBLO TRADICIONAL EL HUAYCO,
DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE
AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA’

01 SERVICIO | S/1,585,163.17

5.1. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El proyecto tiene un plazo de ejecucién de 450 dias calendarios conforme al siguiente
cuadro:

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Supervision de Ejecucion de la Obra 360
Recepcién del Proyecto 30
Liquidacién del Proyecto 60
TOTAL 450

El inicio del plazo del Contrato de Supervision se encuentra supeditado al inicio del
plazo del Convenio de Inversion. El plazo de dicho contrato se extiende hasta

la emisiéon de la conformidad de servicio de supervision, el cual puede incluir la
liquidacion de la inversién, de acuerdo al Art. 77 de la Ley N°29230 y su reglamento y
modificatorias.

Actividades de la Supervisién en Ejecucion, Recepcion y Liquidacion de obra y

Liquidacion del Contrato de Supervision

- Verificar la existencia de permisos y documentaciéon necesaria para el inicio de los
trabajos.

- Previo a la ejecucion la Supervision debera de revisar el expediente técnico,
asimismo de existir por parte de la EP alguna observacion que conlleve a realizar
un documento de trabajo y/o similar, este debera de ser evaluado por la EPS
otorgando de corresponder la conformidad del mismo.

- Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico

- Ordenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o pruebas de campo,
segln las normas que regiran las verificaciones, para garantizar la calidad de los
materiales y/o equipos a utilizar, a tenor del Contrato de Obra.

- Inspeccionar y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que cumplan
los propositos de alojamiento, servicios sanitarios, oficinas técnicas y
administrativas y alimentacién entre otros.

- Determinar cuando y dénde deben realizarse las pruebas de campo (Pruebas
Mecanica de Suelos, Concreto, Materiales, equipos a adquirir, efc.) y estar presente
durante la exiraccion de muestras y testigos. Los costos de las pruebas seran
asumidos por la empresa privada.

- Verificar el replanteo general de la Obra y efestuar permanentemente el control
topografico durante la construccién.

- Realizar la prueba correspondiente por p
referidas minimamente a ensayos de tesfi
y porcentajes de humedad de madeya. /

- Controlar e-manejo Técnico - inj
fi nancuamlento del proyecto, s

/dp a entidad privada supervisora
ncreto, ensayos de clasificacion

onvenio de inversiéon para el

L
=N (.L (
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mensual sobre las obligaciones acumuladas por pagos a ESSALUD AFP y otros
tributos, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Obra.
Analizar, cuando sea pertinente, nuevos precios unitarios para las mayores

-prestaciones y/o modificaciones del Proyecto, sustentando técnicamente a la

Entidad la conveniencia de su aprobacion.

Revisar los Metrados presentados por LA EMPRESA PRIVADA, valorizarlos y dar
su conformidad a las valorizaciones mensuales y valorizaciones trimestrales de
avance de obra, reajustes, de acuerdo al Convenio de inversioén, recomendando a
la Entidad su tramite correspondiente.

Verificar, validar y emitir conformidad de las valorizaciones trimestrales hasta la
liquidacion del convenio.

Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que, por aplicacion del Convenio de
Inversién, para lo cual debera tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de la
Ley N° 29230. De igual modo asesorar a la Entidad en controversias con el
Contratista y/o terceros.

Elaborar y presentar los informes mensuales y los Informes Especiales cuando la

Entidad los solicite o las circunstancias lo determinen.

Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion,
informando sobre el estado de la obra y el desarrollo del Contrato. .

Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del Convenio, el cual
contendra la documentacion técnica, administrativa y econdmica de la obra. Este
archivo se entregara a la Entidad conjuntamente con la Liquidacion pertinente.
Revisar y aprobar, antes de la Recepcion de Obra, planos post construccién
(producto de la visita fisico ocular), elaborados y presentados por la Empresa
privada.

La entidad privada supervisora suscribira y remitira esta documentaciéon a la
Entidad, la misma que también estard suscrita por el Ing. Residente y el
representante legal de la empresa privada. -

Revision, aprobacién y segmmlento al plan de ejecucién de la obra.

Entrega del terreno, verificacion de permisos y de la documentacion necesaria para
el inicio de las actividades.

Revision de las cartas fianzas y de las polizas de seguro de la empresa privada que
se encuentren vigentes.

Control y registro del cuaderno de obra durante todo el proceso de construccion.
Verificar el replanteo de la obra de acuerdo a su verificacion fisica-ocular

Verificar el replanteo de redes, niveles y superficies, de acuerdo con los disefios de
detalle.

Control de calidad de las obras, de acuerdo a verificacion fisica que se encuentre
de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico.

Revisién de las especificaciones técnicas.

Pronunciarse sobre consultas de interpretacion de planos, especificaciones,
pruebas y/o ensayos que se le requiera.

Supervision permanente de las labores de la empresa privada.

Rechazar los trabajos defectuosos o insuficientes y ordenar su reemplazo y/o
correccién. /7 r/

Controlar la conservacnon de las obras duran S struccion.

y se sugieran.

Verificar4a atencién, por parte de
formuladas por la entidad.
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- Control de avance fisico y financiero de laobra. =~

- Comprobar el cumplimiento de las normas ambientales.

- Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del ejecutor.

- Proveer los equipos y el personal propuesto por la supervision.

- Supervisién a las instalaciones y equipos de LA EMPRESA PRIVADA. -

- Verificaron del cumplimiento por parte de LA EMPRESA PRIVADA en cuanto al
recurso humano.

- Verificar 1a adecuada utilizaciéon de los recursos suministrados por LA EMPRESA
PRIVADA.

- Verificar la calibracién y mantenimiento de los equipos utilizados por LA EMPRESA
PRIVADA.

- Valorizar mensual y trimestral los avances de obra pendientes hasta la liquidacién.

- Emitir pronunciamiento sobre los pedidos que formule LA EMPRESA PRIVADA.

- Recomendacién y sugerencias al contratista con relacion a los cambios o
modificaciones de los procesos constructivos.

- Elaboracién de documentos y registros propios de las actividades de la Supervision.

- Verificar y analizar la informacion y documentacién remitida por el contratista.

- Revisary aprobar los planos de obra terminada.

- Reuniones periddicas con LA EMPRESA PRIVADA y con la entidad.

- Elaboraciéon de: informes mensuales, trimestrales, especiales y de oficio;
Entregable

- Final de obray los informes que la entidad requiera.

- Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su
cargo.

- Velar por la 6ptima calidad de los trabajos efectuados en la construccion vy
adquisicién de equipamiento.

- Velar por el buen desarrollo y cumplimiento del componente de capacitacion.

- Cumplir y hacer cumplir la reglamentacion vigente, asi como las normas de control,
de la Contraloria General de la Replblica, en lo concerniente a la construccién de
obras publicas.

- Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del Contratista
ejecutor.

- Presentar, posterior a la Recepcion de Obra, el Entregable Final de Supervision de
Obra, donde se indique, entre otros, los Metrados post construccién de acuerdo a
los trabajos realmente ejecutados, los planos post construccion, el resumen
estadistico del control de calidad de la obra ejecutada.

- Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observaciones que se
detecten en la recepcion de la obra; asi como supervisar, controlar y aprobar la
ejecucion de las mismas.

- Revisar y aprobar la Liquidacion Final del Convenio de inversion que presente el
Contratista, dando su conformidad en caso de asi corresponder.

- Presentar la Liquidacion de su Contrato de conformidad con el Reglamento de la
Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 210-2022-EF y modificado
mediante Decreto Supremo N° 011-2024-EF.

- El listado de actividades no es limitativo, obligando “la EPS a ejecutar todos
aquellos trabajos que sean necesarios, aungue. n;’/a estén detallados en este
documento, para cumplir con la finalidad d/ei ( |
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Entidad Privada Supervisora (EPS) adoptaré los procedimientos necesarios para realizar
un efectivo control técnico, ambiental, econémico, administrativo y legal de las actividades
del ejecutor, relacionadas con la ejecucién de la obra.

En su oferta técnica, el supervisor, con conocimiento de la programacioén y calendario de
ejecucién de obra puede proponer las pruebas y ensayos complementarios que juzgue
necesarios, sin que ello impida la adopcién de nuevas pruebas, segun el desarrollo de la
construccién.

La supervisién analizara y evaluara las muestras en el laboratorio de suelos y materiales
de su propiedad o en caso de ensayos no rutinarios podra encomendar los ensayos y
pruebas a terceros, para la ejecucién de ensayos no rutinarios, los laboratorios deberan
contar con la aprobacion de la entidad y el supervisor realizara las gestiones y pagos
pertinentes para este fin. en cualquier caso, el supervisor sera el responsable de la
exactitud y confiabilidad de los resultados.

La Entidad Privada Supervisora (EPS) propondra a la Entidad, para su aprobacion, los
formatos que se usaran para el control de la obra. La supervisién esta obligada a realizar
la verificacion y el control de calidad de la obra, esta se efectuara de acuerdo a lo indicado
en ' las especificaciones técnicas para edificaciones, Ultima versién, en las
especificaciones técnicas generales.

En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las especificaciones
técnicas y ambientales, el supervisor definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar
a resultados 6ptimos, siendo estos trabajos por cuenta del ejecutor, no correspondiéndole
pago, reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el ejecutor esta
en la obligacién de terminar correctamente todos los trabajos materia de su contrato. sin
embargo, el supervisor no se eximira de la responsabilidad de estos resultados.

Facultades de la Entidad Privada Supervisora

La Entidad Privada Supervisora (EPS) tendra la obligacién y el deber de hacer cumplir
las especificaciones técnicas de construccion con las que fue formulado el expediente
técnico detallado, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno
exigiendo su cumplimiento al ejecutor, asimismo, le aplicara las multas y retenciones por
incumplimiento de las disposiciones precisadas en los documentos del contrato de obra.
Entidad Privada Supervisora (EPS) no podra dictar ninguna orden que sobrepase las
atribuciones que se sefialan en las bases, términos de referencia y contrato, debiendo en
caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar
autorizacién expresa de la entidad.

Si durante el proceso de elaboracion y construcciéon se produjeran contingencias que
pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad publica o privada, o que
amenacen causen dafios a la obra en ejecucion, el supervisor por excepcién, podra
disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar
cuenta a la entidad en el mas breve plazo.

Liauidacién del Contrato de la Entidad Privada Supervisora

Para la Liquidacion de los Servicios de Supervision, la Entidad Privada Supervisora (EPS)
debera tener en consideracion los plazos, condiciones, _r,?quisitos y formalidades
establecidas en el Reglamento de la Ley N° 29230. ) &

{
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_concordancia con los estandares actuales de disefio en todas las especsahdades de
“ingenieria relacionadas con los expedlentes técnicos; detallado, asimismo para la
construccion, supervnsaré que El EJECUTOR plantee recursos y métodos constructivos
de Ultima generacion.
Prestar sus servicios con personal profesional calificado, debiendo mantener el mismo
plantel durante las etapas de Supervision de la elaboracion de los Expedientes Técnicos
y de Supervision y control de obra (personal de su oferta técnica).
Es responsable de supervisar que la elaboracién del expediente técnico detallado, la
ejecucion y liquidacion de obra se realicen considerando normas sectoriales, normas
técnicas, reglamentos técnicos, asi como los parametros de ingenieria vigentes que
requieren la contratacion, incluyendo la liquidacién de la contratacién.
El plazo de responsabilidad de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA se fija en siete (7)
afios, contados a partir del dia siguiente a la conformidad de la recepcién total o parcial
de la obra, segun corresponda con el Reglamento de la Ley N° 29230.
La EPS debera suscribir la conformidad de calidad por los avances trimestrales o la
totalidad de la ejecucion fisica de obra de acuerdo al articulo N°101 del Reglamento de la
Ley N°29230.

FUNCIONES DE PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO:

A. Funciones del Supervisor
El Supervisor, con participacion permanente en la obra, cumplira las siguientes funciones:

* Verificar y controlar la correcta elaboracion, ejecucion, recepcién y liquidacién del
proyecto:

* Velar por el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y demas
documentos contractuales durante la ejecucién de la Obra, tomando oportunamente las
decisiones pertinentes de acuerdo a los dispositivos reglamentarios vigentes.

* Dirigir, controlar y supervisar la ejecucién del proyecto, asegurando que se cumplan los
procedimientos técnicos y la normativa legal vigente,

* Atender, en plazo que se indique, todos los informes solicitados por La entidad.

* Atender a los funcionarios de la Entidad, monitores de campo y de los Organos del
Sistema Nacional de Contro! que visiten la Obra, en lo que respecta a informes y
documentacién que soliciten.

Todo el personal asignado al Proyecto, debera ser con caracter de dedicacion exclusiva
por el tiempo y en la oportunidad sefialada en la oferta técnica,

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal de la supervisién, de acuerdo
a su oferta técnica, en los casos de ausencia del personal en obra por motivos ajenos o
descansos, de atencion médica u ofra causal, el supervisor estd obligado a informar
oportunamente a la entidad de manera detallada, por medio escrito o via correo
electrénico en casos de emergencia, debiendo en este ultimo caso regularizar tal
comunicacion.

Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la Entidad, serd materia de
descuento por los dias que dure esta (de acuerdo a los costos ofertados), no se admitiran
ausencias de personal mayores a siete (7) dias calendario, las que en caso de
presentarse seran consideradas como un |ncumpI|m| nlo contractual.

Para la prestacion de los servicios de supervision' y, cpn , el Supervisor utilizara el
personal calificado especificado en su Oferta) Técni Cualqu:er cambio debera
proponerse a la Entidad, quince (15) dias gue se culmine la relacién
contractual entre el supervisory el persona)fa a fin de obtener la aprobacién
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~ Cualquier solicitud en este sentido. sera debidamente Justlﬁcada y los camblos que
resulten no irrogaran gastos adicionales a la Entidad.
El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la
Legislacién Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la
aceptacion de la Entidad.
Las polizas, asi como sus correspondientes recibos de pago de primas, estaran a
disposicion de la Entidad quien podra solicitarlas en cualquier momento para su
verificacion. '
El incumplimiento de esta obligacion sera causal de no pago de la valorizacién por parte
de la Empresa privada hasta que no se presente los recibos de pago de primas.
La demora en el pago no generara intereses ni dafios a la Empresa Privada.
La supervisién esta obligada a cumplir con el pago de las remuneraciones de su personal
de manera oportuna, cualquier incumplimiento que afecte el normal desarrollo de la obra
o afecte la prestacion de sus servicios, sera causal de la aplicacién de la penalidad
correspondiente.
El Supervisor dara por terminados los servicios de cualquier trabajador de la supervisién
cuyo trabajo o comportamiento no sean satisfactorios para la Entidad.
La supervision propondra a la Entidad el cambio de personal a fin de obtener la
aprobacion del mencionado cambio. -
Los costos adicionales que demanden la obtencion de los reemplazos necesarios, tales
como pasajes, vidticos, gastos de traslado, etc., seran responsabilidad de EL
SUPERVISOR.
El supervisor con relacién al ejecutor, se considerara como representante de la Entidad.
La Entidad podra solicitar cambios del personal de la supervision, en cualquier momento,
cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto. (Dicha disposicién sélo sera
efectiva cuando se considere un desempenio deficiente, negligente o insuficiente en el
cumplimiento de las obligaciones del personal profesional).
El personal de la supervision debera observar en todo momento las normas de seguridad
vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas,
guantes, lentes de seguridad, protector contra polvo o gases, el implemento que los
identifique, etc. De igual manera, durante el tiempo que dure la visita, debera proporcionar
a los funcionarios de la Entidad y otros visitantes, los implementos de seguridad
necesarios.

B. Funciones del Especialista en Estructuras

> Revisar y verificar la correcta ejecucion de las estructuras del proyecto, asegurando
que se desarrolien de acuerdo al Expediente Técnico aprobado, normas técnicas y
especificaciones contractuales.

» Supervisar los procedimientos constructivos estructurales, verificando que se
apliquen las metodologias y controles adecuados.

» Controlar la calidad de materiales estructurales empleados en la obra (acero,
concreto, encofrados, etc.), asegurando que cumplan con normas y ensayos
correspondientes.

» Revisar y validar los planos post construccién en g rubr es ctural

» Evaluar en campo el comportamiento estrug
recomendaciores y observaciones. j‘ g

» Verificar déq(o e lgs resultados de pruetyc‘! /| &

requerido en él expediente técnico.
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» * Proponer observaciones y acmones correctlvas ante def' c:enmas detectadas en Ia
" ejecucién de estructuras.
» Participar en reuniones de coordinacion y sustentar observaciones estructurales ante
la Entidad y el Ejecutor.

Nota: Las funciones descritas no son limitativas, pudiendo el Espécialista asumir ofras
actividades que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos del
proyecto.

C. Funciones del Esgecialisté en Metrados, costos y Presupuestos

> Revisar y validar los metrados elaborados por el ejecutor, verificando su
concordancia con la obra realmente ejecutada. '

> Supervisar y emitir opinion técnica sobre las valorizaciones mensuales, asegurando
que reflejen fielmente el avance fisico.

» Controlar la consistencia entre metrados, valorizaciones y el avance econdémico-
financiero de la obra.

> Revisar y observar los costos parciales y globales de las partidas ejecutadas en
relacion con los precios unitarios y condiciones contractuales.

» Elaborar informes de supervision sobre el estado econémico y fisico del proyecto.

> Verificar que la programacién econémica se ajuste al cronograma y metas de obra.

» Formular observaciones y recomendaciones en caso de desviaciones detectadas.

Nota: Las funciones descritas no son limitativas, pudiendo el Especialista asumir otras
actividades que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos del
proyecto.

D. Funciones del Especialista en Control de Calidad

» Verificar la aplicacién de planes de calidad en la ejecucion de la obra.

» Supervisar que se realicen los ensayos y pruebas de materiales y procesos
constructivos conforme a normas y especificaciones técnicas.

» Controlar la trazabilidad de los materiales empleados en la obra.

» Revisar y emitir opinion técnica sobre los informes de control de calidad presentados
por el ejecutor.

» Detectar deficiencias en los procedimientos de calidad y proponer medidas
correctivas inmediatas.

> Emitir reportes periédicos de la calidad de los trabajos ejecutados.

» Velar por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de calidad
aplicables al proyecto.

Nota: Las funciones descritas no son limitativas, pudlendg el Especialista asumir otras
actividades que resulten necesarias para el adecuado cumpllmlento de los objetivos del
proyecto. )

E. Funciones del Especialista Ambiental _
» Supervisar el cumplimiento de las norma

establecidas en el expediente técnico y/_ 2h 1 /ledislacion Vigente.
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» Verificar la correcta implemientacion de los planes de manejo amblental control de

" residuos, emisiones, ruido y proteccién de cuerpos de agua.

> Revisar y emitir observaciones sobre los informes ambientales del ejecutor.

» Monitorear en campo las actividades que puedan generar impactos ambientales y
proponer acciones correctivas.

» Coordinar con las autoridades competentes en caso de incidentes ambientales.

> Elaborar reportes ambientales periddicos de la obra.

> Asegurar que se implementen medidas de proteccién ambiental en todas las fases
de ejecucién.

Nota: Las funciones descritas no son limitativas, pudiendo el Especialista asumir otras
actividades que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos del
proyecto.

o

Funciones del Especialista en Sequridad y Salud ocupacional

> Supervisar la implementacion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo durante
la ejecucion de la obra.

> Verificar el cumplimiento de las normas nacionales en materia de seguridad y salud
ocupacional.

» Controlar que el ejecutor brinde las condiciones adecuadas de seguridad al personal
en obra (EPP, sefializacion, capacitaciones, etc.).

» Revisar los reportes de seguridad presentados por el ejecutor y emitir observaciones.

> Supervisar las investigaciones de accidentes e incidentes, recomendando medidas
preventivas.

» Monitorear permanentemente el cumplimiento de protocolos de seguridad en
actividades de alto riesgo.

> Elaborar reportes periédicos de supervision en seguridad y salud ocupacional.

Nota: Las funciones descritas no son limitativas, pudiendo el Especialista asumir otras
actividades que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos del
proyecto.

Entregables a Presentar la Entidad Privada Supervisora

Plan de Trabajo

La Entidad Privada Supervisora debera presentar su plan de trabajo en un plazo maximo

de CINCO (5) DIAS CALENDARIO después de la firma del contrato. para ser revisado y

aprobado por el area usuaria, considerar incluir minimo:

- Organigrama funcional de la Entidad Privada Superwsora nombres correos
electrénicos y numeros de teléfonos movnles) -

- Estructura de Dossier de Calidad,

\ . I : _N‘-‘\"---
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a. Fase |: Presentacién de Informes Mensuales e Informe Final de Ejecuclon de
Obra ‘

Informacién General. Debe contener lo siguiente:

Ficha resumen de informacién mensual: Con datos referidos a la obra, licitacion,
contrato, contratista, montos presupuesto base, ofertado, adicionales, deductivos,
monto actual de contrato; fechas de suscripcion del contrata, entrega de terreno, inicio
de la obra, ampliaciones de plazo fecha de finalizacion actualizada; montos valorizados
del contrato principal/adicionales; porcentaje de avance valorizado, programado y
avance fisico ejecutado; situacion de la obra (normal, adelantada o atrasada).

También se incluiran datos referidos a la supervisién, concurso, contrato; montos de
propuesta econémica negociada, adicionales, deductivos, fechas de suscripcion del
contrato, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios; montos
valorizados, contrato principal y adicionales; porcentaje de avance valorizado.

Ademas, se incluiran referencias de la coordinacion del proyecto de parte de la Entidad,
ejecutor y supervision, con indicacion de direcciones, teléfonos, fax, e-mail.

Informacion de Obra. Debe contener lo siguiente:

Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales incidencias ocurridas:
incluira descripcién ordenada de los trabajos efectuados en cada rubro de obra o partida
genérica, dificultades y soluciones, juicio critico sobre la actuacién del

Contratista en su conjunto y toda informacién que contribuya a que la Entidad tenga un
conocimiento cabal del estado de la obra.

Estado de avance fisico de la obra: incluird una breve descripcion de los métodos de
construccion propuestos y/o ejecutados por el ejecutor y un registro de indices de
segundad y accidentes de obra; detalle grafico del estado de avance fisico de las
partidas del proyecto; calculo de avance fisico; plan y frentes de trabajo, partidas a
ejecutar en el mes siguiente.

Estado de avance econdmico de la obra: incluiré los avances econémicos por partidas,
gastos generales, utilidad; cuadro y diagrama de barras de avance mensual y
acumulado por rubros o partidas genéricas, comparaciéon con el avance programado
vigente; grafico que muestre el avance real valorizado y el avance programado

vigente (global).

Informacion de Supervision. Debe contener lo siguiente:

* Actividades desarrolladas por el Supervisor: incluira una breve descripcion de las
actividades desarrolladas por el supervisor, en cuanto al control técnico, control de
calidad y control econémico - financiero de la obra, dificultades y soluciones adoptadas:
Informe de las actividades de Supervision ambiental realizadas durante el mes; Plan y
frentes de trabajo para el mes siguiente.

* Recursos utilizados por el Supervisor: incluira Organigrama del supervisor, Relacién
del personal profesional que detallara los nombres y apellidos completos, cargo
desempefiado, DNI, codigo del colegio al cual pertenece y los periodos laborados,
adjuntando de ser el caso los documentos de cambio aprobados por la Entidad.

rﬂ ejecucion y del trabajo
u?f revistan caracteristicas

Panel fotografico Debe contener fotografias del tl;abjajo
terminado, de aquellas actividades y ocurreépGi
especiales. /xc
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Dos (02) originales, ademas se presentaran en archivo dlgltal en el original yen cada
copia; en el que resuma el desarrollo de la obra y los servicios prestados, €l mismo que
contendra la siguiente informacién:

* Factura o recibo por honorarios de la EPS.

* Descripcion del Proyecto y de las Obras como finalmente fueron ejecutadas.

* Resumen de los Metrados de trabajos por partidas.

* Instalaciones empleadas por la Empresa Privada.

* Personal y Equipo empleado por la Empresa Privada.

* Cambios y/o modificaciones en el Proyecto ocaswnados por las condiciones realmente
encontradas durante la ejecucién de la obra.

* Valorizaciones de la obra contratada, mayores trabajos.

* Eventos especiales ocurridos durante la construccién y el equipamiento de la obra.

* Control del programa de construccién vs. lo realmente ejecutado.

* Dossier de calidad, el cual contendra:

* Protocolos de aseguramiento de calidad de procesos constructivos.

* Certificados de calidad de los diferentes ensayos realizados a los insumos usados.

* Listado de los planos de obra, incluyendo copia de los planos mas importantes de la
obra, elaborados "conforme a obra", cuya preparacion debe efectuarse con las
previsiones de tiempo adecuadas.

* Informe de trabajos realizados en relacién a Control de calidad efectuado durante la
ejecucion del proyecto.

* Listado de informacion sobre los controles de la obra ejecutada.

* Panel fotografico de la obra.

Informe de conformidad del Manual de Operacién y Mantenimiento de la Obra.
Elaborado por la Empresa Privada, otorgada con la debida anticipacién y previa
constatacion de sus alcances.

b. Fase lI: Presentacion del Informe Final de Recepcién de Obra

Contenido del INFORME FINAL de Recepcién de Obra:

Informe de Recepcion de Obra para Revisién y/o Aprobacién. En un (01) original y una
(01) copia, la revisién y aprobacion de dicho informe estara a cargo de la Subgerencia
de Obras Publicas y Proyectos.

Tercera Etapa (Liquidaciéon de Obra)

Presentacion Informe Final de Liquidacién de Obra
Contenido del INFORME FINAL de Liquidacion de Obra:
- Informe de Liquidacion de Obra para Revisién y/o Aprobacion. En un (01) original y una
(01) copia, la revisién y aprobacién de dicho informe estara a cargo de la Sub Gerencia
de Obras Publicas y Proyectos.

- Factura o recibo por honorarios de la EPS.

- Valorizacién recalculada, segun formato.

- Antecedentes, conformado por lo siguiente:

- Convenio de Ejecucion de Obra. o
- Acta de Entrega de Terreno. y
- Acta de Recepcion. /
- Resolucion de aprobacioén de Adicionales y 2 e‘.{onf' dp Plazo de ser el caso.
- Copias de hojas-del cuaderno de obra do i
- Memoria descriptiva Valorizada. / / )
- Célculo de‘Saldo de Liquidacién, efe ypopel g ratista. \-..

. ) S
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- Metrado Post Construccion,

- Certificado de Garantia de Materiales y de ‘Control de Calldad éfectuado en obra
alcanzados por la Empresa Privada (originales)

- Calendario Valorizado de avance de Obra v

- Declaracién Jurada simple, consignando que no tiene adeudo por concepto de pago de
tributos generados por la ejecucién de la obra.

- Panel fotogréfico.

- Planos de replanteo. -

- Cuaderno de obra Original.

- Certificados de no adeudo suscritos por los profesionales contratados,

- Responsable o usuario final de la infraestructura

Cuarta Etapa (Liquidacion del Contrato de Supervision)
a. Presentacion Informe del Contrato de Supervision

Contenido del INFORME FINAL de Recepcion de Obra:

Informe de Recepcion de Obra para Revision y/o Aprobacién. En un (01) original y una
(01) copia, la revision y aprobacién de dicho informe estara a cargo de la Sub Gerencia
de Obras Publicas y Proyectos.

b) INFORMES ESPECIALES:
- Informes con pronunciamiento sobre la necesidad de variaciones de obra, necesidad de
mayores o menores trabajos, paralizaciones de obra o ampliaciones de plazo (de ser el
caso).
- Informes de oficio en el ejercicio de sus funciones cuando se trata de asuntos
importantes, que requieran pronunciamiento o resolucion de la municipalidad (de ser el
caso).
- Informes solicitados por la Municipalidad sobre temas inherentes a la obra dentro del
plazo (de ser el caso).

ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA
Se describen a continuacion las principales funciones de la Supervision:
De la Recepcién de Obra:
a) Tramite para Recepcion de Obra
- Comunicacion de Recepcion de Obra a La Entidad, conforme a las
Directivas vigentes.
- Presentar el Informe final de la Obra.
- Solicitar la conformacién de Comité de Recepcidn.
b) Previo a la recepcién de Obra
- Revision de los Planos de post construccién de la Obra.
- Revisiéon de los Metrados de Obra.
- Revisién de la Memoria Descriptiva de la Obra.
c¢) Durante la recepcién de la obra

- Suscripcion del Acta con Observaciones, si flera el caso.

S

a La Entidad.

- Supervision del Levantamiento de las Obgeryacion@s, si fuera el caso.
- Comunicacion del Levantamlento de O ?J‘

ce el Reglamemo' OWU@)
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b) ‘Efectuar control y verificacién de las instalaciones temporales de los equipos de
construccién y de control de calidad de materiales, presencia del personal de la
Empresa Privada Ejecutora.

¢) Revisién, evaluacion y aprobacion de los disefios de ejecucion y métodos
constructivos propuestos por el contratista.

d) Supervisar y controlar la calidad de la ejecucion de los trabajos de conformidad con
el Expediente Técnico.

e) Control del avance fisico y financiero de la obra de acuerdo con los programas
aprobados.

f) Exigir que se efectien las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar
opinién técnica sobre los resultados de laboratorio.

g) Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Entidad sobre el desarrollo y el
estado de la obra.

h) Valorizar mensualmente la obra, ejecutadas segin el presupuesto aprobado
sustentandolo con la documentacion técnica administrativa y de ser el caso los
calculos que los respalden.

i) Control permanente de las condiciones de seguridad en el desarrolio de la obra,
accesos, circulacion y sefializacion, almacenamiento y manipulacién de materiales,
proteccion de trabajos, etc.

i) El supervisor dentro de los plazos establecidos en el reglamento para la recepcion de
la obra, informara a la Entidad para cada periodo, opinando en forma clara y precisa
previa verificacion y de ser el caso informara a la Entidad las observaciones pendientes
de subsanacion.

6. FORMA DE PAGO:
E! costo de la contratacion del servicio de supervision de la ejecucion de la obra de la
Entidad Privada Supervisora sera financiado por la Empresa Privada Financista con cargo
a ser reconocido en el CIPRL, de conformidad con lo establecido en el articulo N°117 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del consultor de la
siguiente manera:
A la presentacion del Informe Mensual de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la
conformidad del servicio emitida por la ENTIDAD PUBLICA y presentacién del
comprobante de pago ante la EMPRESA PRIVADA. Cabe sefalar que el comprobante
sera emitido a nombre la ENTIDAD PUBLICA.
La forma de pago mensual sera considerando durante la ejecucién de sus funciones, la
Entidad Privada Supervisora presenta a la Entidad Publica el informe valorizado de los
avances del servicio conforme al Contrato de Supervisiéon. Una vez recibido dicho informe,
la Entidad Publica debe dar la conformidad del servicio de supervisién dentro de los cinco
(5) dias habiles posteriores a la presentacién del informe valorizado, salvo que presente
observaciones que deben ser notificadas a la Entidad Privada Supervisora dentro del
mismo plazo, las mismas que son subsanadas dentro de los cinco (5) dias habiles de
notificadas valorizaciones mensuales.

7.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR. 7 d.
Sin perjuicio de la indemnizacién por dafio ulterr;(r
pecunlanas aplicadas a CONSULTOR, no/ To/% X|

L. . .
nciones administrativas y
de /cumplir con las demas

de los equipos efMmpleados en la ejecucig
ritmo apropiado Y calidad satisfactoria.

/

/
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" 8.- FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA SUPERVISORA

El costo de la contratacién de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el TUO de la Ley N° 29230, el
Reglamento de la Ley N° 29230, y sera cubierto en su totalidad por la Empresa Privada
seleccionada para financiar la ejecucién del Proyecto a supervisar, con cargo a ser
reconocidos en el CIPRL.

En caso de las mayores prestaciones del servicio de supervisién que se originen por
variaciones o modificaciones de la obra durante la fase de inversién, estas seran
autorizadas por el titular de la Entidad y seran financiados por la Empresa Privada, con
cargo a ser reconocidos en el CIPRL, conforme a los establecido en el articulo antes
citado del Reglamento.

El financiamiento de dicho costo no implica una relacién de subordinacion de la Entidad
Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

9.- VALORIZACIONES Y PAGOS:

Las valorizaciones de obra por avances se presentaran en forma mensual debiendo ser
entregadas a la ENTIDAD PUBLICA, segun el Cronograma Valorizado de Obra deberan
de ser entregados dentro de los primeros 10 (diez) dias de mes siguiente, contabilizados
a partir del primer dia habil del mes siguiente, siendo ingresada por mesa de partes.

En caso se resuelva el convenio, la valorizacién del saldo de obra de cada partida
constructiva debera de ser presentada con el Acta de Constatacién Fisica e Inventario de
Obra.

Las valorizaciones del servicio de supervision se realizaran de forma mensual en

‘concordancia a su propuesta econémica.

10.- ADELANTOS:
No se consideraran adelantos.
11.- REAJUSTES:
Las valorizaciones mensuales de pago podran ser reajustadas con los indices del INEI
y proporcional al plazo y labores de los especialistas en concordancia con su
cronograma de prestacion de servicios, segun la siguiente formula:
Pr=Po x Ir//lo - Po x AIC x (Ir/la -1) — Po x A/C
Donde:
Pr = Monto de Valorizacion Reajustada.
Po = Monto de Valorizacion a la fecha del Valor Referencial.
Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEl — LIMA) a la fecha de

valorizacién

= [ndice General de Precios al Consumidor (INEl — LIMA) a la fecha del valor
referencial.

= [ndice General de Precios al Consumidor (INEl - LIMA) a la fecha de pago
del adelanto.

A = Adelanto en efectivo entregado.
C = Monto del Contrato Principal.

El primer monomio expresa la valorizacion; el se ndo la educcnon del reajuste que no
corresponde por el adelanto otorgado y el terce
Siendo que, el segundo y tercer monomio 50
adelanto. _~ //)

/

PENALIDADES:

lg/am izcion del adelanto otorgado.
cab s s;olo hasta la cancelacion del
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. Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestacmnes _
" objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formuia:

0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria = F x plazo vigente en
dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicara
una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del importe de la obligacién que debi6é ejecutarse, las mismas que
sumadas no superen el diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Si supera
el porcentaje indicado, la entidad automaticamente resuelve el contrato de supervision
y ejecuta la garantia de fiel cumplimiento.
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que -
debio ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periddica,
a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.
Esta penalidad serd deducida de los pagos periodicos o del pago final, segin
corresponda; o si fuese necesario se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el caso. En caso de que la Empresa Privada
financie la supervision, la ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele
a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en dicha solicitud se dispone la deduccién
del monto de las penalidades que hayan sido aplicadas.
Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de
gastos generales de ningln tipo.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara las siguientes penalidades:

Penalidades
FORMA
N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD DE PROCEDIMIENTO
CALCULO

En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la entidad no Segun informe de
haya aprobado la sustitucién del personal por no 0.5UIT la Subgerencia de

1 cumplir con la experiencia y calificaciones del Obras Publicas y
profesional a ser remplazado. La penalidad por Proyectos
cada dia de ausencia del personal sera de: 7 g

Al /)
Se aplicara una penalidad por valorizar obras y/o /- 1%"' del | Segun informe de

2 metrados no ejecutados (sobre valorizaci K la Subgerencia de

pagos en ’e)(cé__‘so cohtrato Obras Publicas y

, k '_.]?royectosv{_ﬁh

S
Valorizaciones adelantadas u otros y
/ / / O A \

Qﬁew MARIANNE DIAZ APAZA

MIEMBRO TITULAR DE COMITE ESPECIAL
~Pégina 64 de 91

o) 1| "’_)
C\AL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

REALIZAR LABORES EN FORMA" PARALELA EN,

OTRAS OBRAS, por lo que la transgreswr;, de 8
dlspuesta dara lugar a una multa equxv_ ntg @’/

PROCESO DE SELECCION N°006-2025-0XI-MDU/LEY 29230 m )
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE EL HUAYCO YACCESO AL PUEBLO =E
TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA™ CON copico | i
UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N°2312208 w
Penalidades.
FORMA
N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD DE PROCEDIMIENTO
CALcuLO
deriven en pagos indebidos o no encuadrados en
las disposiciones vigentes.
Por cada partida sobrevalorada se aplicard una
penalidad de:
DEFICIENCIA EN CUMPLIMIENTOS DE Segln informe de
OBLIGACIONES la Subgerencia de
Ob i,
Se aplicara una penalidad del 0.5% del monto total Bl ety
g yectos
de su contrato por no controlar eficientemente la
ejecucién de la obra y/o por no haber adoptado
oportunamente las acciones necesarias para un 0
correcto trabajo: por no controlar la sefializacion 0.5% del
3 | (diurna y nocturna) durante la ejecucién de la obra | Monto del
y/o por no haber adoptado las acciones necesarias | contrato
para que el contratista ejecute la sefalizacion que
la obra requiere para evitar accidentes y brindar la
seguridad suficiente al usuario. No verificar que los
materiales y equipos cumplan con las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico
de obra.
AUSENCIA DE PERSONAL PROPUESTO Segun informe de
la Subgerencia de
4 | Cuando el personal del plantel profesional clave de | .90 x UIT ObrasgPaincas y
la supervisidén no se encuentra en obra, por cada Proyectos
dia de ausencia se aplicard una penalidad de:
POR LA DEMORA DE LA PRESENTACION DE Segun informe de
INFORMES la Subgerencia de
, . 0.5% del Obras Puablicas y
Por la demora en la presentacion de los informes -2/ d€ Proyectos
5 | indicados en los términos de Referencia, de | Monto del
ampliaciones de plazo, informe inicial y deinformes | contrato
especificos, etc. Por ocurrencia se aplicara una
penalidad de:
LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN Seglin informe de
OTRAS OBRAS la Subgerencia de
v Obras Publicas
EI SUPERVISOR y el personal propuesto NO PUEDE | 01 UIT por y

Proyectos

CRe LS

/ SABELY MARIANNE DIAZ APAZA
o EMBRO TITULAR MITE ESPECIAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

PROCESO DE SELECCION N°006-2025-OXI-MDU/LEY 29230

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE EL HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO
TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DEAREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA™ CON CODIGO
UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N°23 12208

e

Penalidades .
FORMA
N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD DE - | PROCEDIMIENTO
CALcULO
MAYORES TRABAJOS Segun informe de
. ., . . 0.1 UIT | la Subgerencia de
7 | Autorizar la ejecucion de obras adicionales sin que por Obras Publicas y
la Entidad haya aprobado el respectivo Expediente | ocurrencia Proyectos
Técnico de mayores trabajos de obra.
Q .
| w%)
Mumpﬁmunm RITAL OF USHUMAYD i
i SABELY M E DIAZ APAZA
E’“’“ S 4 S MIEMBRE-T! E COMITE ESPECIAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
PROCESO DE SELECCION N°006-2025-0XI-MDU/LEY 29230

UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N°2312208

nathan Jibaja Garsia
R DEL COMITE !J;srscm

FORMATOS

C )
{
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S MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
e PROCESO DE SELECCION N°006-2025-0XI-MDU/LEY 29230

mEL “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE EL HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO
= F TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEFPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON' CcODIGO
N UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N°2312208
oo
- FORMATO N° 1

MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores: -

COMITE ESPECIAL —Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N°006-2025-OXI-MDU/LEY 29230
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
CONSORCIQ)], debidamente representado por su [CONSIGNAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS
DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO SEA PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE
COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
N® (5 sn ], tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relacién con el PROCESO DE SELECCION
N°012-2025-OXI-MDU/LEY 29230, a fin de manifestar interés para brindar el servicio de supervisién
del siguiente proyecto:

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE EL
HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYOQO,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CODIGO N°2312208

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de
seleccién antes indicado, sujetdndome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las notificaciones
en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del participante
o del Representante Legal de la Empresa Privada participante (o Consorcio)

SA m;NNE DIAZ APAZA
0 TITULARDE COMITE ESPECIAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO. 4 :
PROCESO DE SELECCION N°006-2025-0XI-MDU/LEY 29230 o
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE EL HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO -

TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA™ CONCODIGO |
UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N°2312208 i,
FORMATO N° 2: ‘

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N°006-2025-OXI-MDU/LEY 29230
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
CONSORCIQ)), identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO] y RUC N° [CONSIGNAR NUMERO], debidamente representado por su
[CONSIGNAR S| SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU
NOMBRE COMPLETO)]), identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[INDICAR NUMERO)], tenemos el agrado de dirigiros a ustedes, en relacién con el PROCESO DE
SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro
apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con [INDICAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERO], quien se encuentra en virtud a este
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccién.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.°

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

Pl ¢ /‘Hﬂ‘-'"; X_‘___H_
‘ d M \ H"‘“«
\ ~ _ ) >
3 SABELY M E DIAZ APAZA

MIEMBRO.TITULAR DE COMITE ESPECIAL
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(]
4S9, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
B PROCESO DE SELECCION N°006-2025-0XI-MDU/LEY 29230
iy “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL ¥ PEATONAL DEL PUENTE EL HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO
[z TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA™ CON CODIGO
P UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N°2312208

: .~ FORMATON"3: al
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N°006-2025-OXI-MDU/LEY 29230
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], postor y/o Representante Legal de
[CONSIGNAR RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL
REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NUMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERO DE
ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social
Domicilio Legal :
RUC | Teléfono(s) : | Correo Electrénico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los consorciados.

\1}:"’" ek
(,/_;\;E NNE DIAZ APAZA
—

MIEMBRO TITULAR DE COMITE ESPECIAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
PROCESO DE SELECCION N°006-2025-0XI-MDU/LEY 29230
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE EL HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO
TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CODIGO
UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N*2312208

' . FORMATO N°4: s e pebor 0 g
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N°006-2025-0XI-MDU/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases
y demds documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece el Servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION], de conformidad
con los Términos de Referencia, las demas condiciones que se indican en las presentes Bases y los
documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

A
#
/
/
f"f /
MUNIC_LF‘AUDA THITAL OF UCHUMAYD SABELY A DIAZ APAZA
oy s B ? =
=R/ A . . mmm'sspscm
Econ. Christigh ¥nathar Jibaja Gersia [ (.
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o i MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
gq PROCESO DE SELECCION N°006-2025-0X1-MDU/LEY 29230
i “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE EL HUAYCO YACCESO AL PUEBLO
i .ﬂ TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DEAREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA™ CON coDIGO
\ﬁ...-! UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N°2312208
FORMATON°5:"
DECLARACION JURADA
Sefiores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION N°006-2025-OXI-MDU/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selecciéon y a suscribir el
contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, asi
como en lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

IMPORT, 5
,/"-‘.
- Cuando sg trate de Consorcios, presenta ’pocl cada uno de los
consorciddos. )
y4 y / e TG
,‘/ ,e". Qed g4 L - } »
S MU PALOAYSTHTALOEUEHLMAYG ¢ SABELY M21IANNE DIAZAP
i MIEMBRO TITULARDE CO PECIAL

Econ. {hristiat donathan Jibaja Garsia
MIEMHRO THUCAR DEL COMITE ESPECIAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO \tg‘ £,
PROCESOQ DE SELECCION N°006-2025-0XI-MDU/LEY 29230

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE EL HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO -2
TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CODIGO X
UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N°2312208 LS
"FORMATO N° 6:

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sélo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N°006-2025-OXI-MDU/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el proceso de seleccién, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
SELECCION N°012-2025-OXI-MDU/LEY 29230, responsabilizandonos solidariamente por todas las
acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comtin del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccién y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en {INDICAR DOMICILIO].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1} % de
Obligaciones

« [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]} [%]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] (%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de
Obligaciones

- [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nomb ﬁrma sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 ) a-/pre ntgnte Legal Consorciado 2

IMPORTANTE: ; /
-Las firnas de los representantes legales en esta Pecldragi mc}a’ deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz Letrado .
- En la seccién Qbligaciones y Firma, se incluiré lagnforpagion ¢ raz(in al namero de empresas co iadas
que conforman el Consorcio. . (—k {j \
/! [ Y — ‘]
rd 4 e \\ K"/
I, MUNCPALIDAD 18 Al ATl APAZA
LB Uehulearo MIEMBRE- COMITE ESPECIAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO oS
PROCESD DE SELECCIGN N°006-2025-0XI-MDU/LEY 29230 . i
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE EL HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO =
TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA™ CON CODIGO S
UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N°2312208 -y,

3

S . . FORMATON°7: =~ = - = .
'DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁore§

COMITE ESPECIAL i

PROCESO DE SELECCION N°006-2025-OXI-MDU/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

(
Nocdd TN

SABELY MABIANNE
MIEMBRO TITULA OMITE ESPECIAL
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S50k, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

E. i PROCESO DE SELECCION N°006-2025-0XI-MDU/LEY 29230
*CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE EL HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO TRADICIONAL EL
HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CODIGO UNICO DE PROYECTO DE

Y INVERSION N°2312208
FORMATO N° 10:
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION N°006-2025-OXi-MDU/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccidn y los Términos de Referencia, mi propuesta econémica es la siguiente:

COSTO TOTAL
CONCEPTO [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL. :

La propuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser
el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

IMPORTANTE:

- El postor formula su propuesta econémica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para
la ejecucion de la prestacién contenido en los documentos del proceso de seleccion y se valoriza en relacion a
su ejecucion real (horaria, diaria, mensual, efc. hasta la culminacion de/las prestaciones del servicio de
supervisién de obra). Las tarifas incluyen costos directos, c8
utilidades. 4

" Christigh/Aonathan Jibaja Gasia
Eoon, C : oncomne%spscm

<M SABELY-{ARIANNE DIAZ APAZA
MIEMBRO TITULAR DE COMITE ESPECIAL
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W MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

e PROCESO DE SELECCION N°006-2025-0XI-MDU/LEY 29230 -
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* FORMATO N° 11:

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N°006-2025-OXI-MDU/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracién,
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA O CONSORCIQ], declaro bajo juramento que la informacién del personal propuesto
para la ejecucién del Servicio de Supervision del Proyecto es el siguiente:

DOCUMENTO DE CARGO Y/O

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIDAD ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

o
oy ( SABELY MARIANNE DIAZ APAZA
MIEMBROTITGLAR DE COMITE ESPECIAL
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-
ot

FORMATO N° 12:
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO]
PROFESION: {...)
CARGO POR OCUPAR: [...]

1. DATOS DEL PROFESIONAL
UNIVERSITARIOS
ON;l;)EEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (mes — afio)
2. EXPERIENCIA_EN LA ESPECIALIDAD
N°DE | NOMBREDELA | RAZON SOCIAL DEL CARGO —————-Fenio00
ORDEN OBRA CONTRATANTE DESEMPERADO | 0 | Duracin | N° Folio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IMPORTANTE

- Debera ser presentado por todos los profesionales propuestos.

- La informacién manifestada en este documento debera ser fiel reflejo de la documentacién que sustente la
experiencia y evitar informacién contradictoria que inhabilite la propuesta.

- Lacolegiatura y la habilitacién de los profesionales, se requeriré para el inicio de su participacién efectiva del
contrato.

- El orden de la consignacién de la experiencia sera desde el mas reciente a lo méas antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:

( sABECY MARIANNE DIAZ APAZA

'E'c'oﬁ'dim " Tonathan Jibaja Getsa MIEMBRO TITULAR DE COMITE ESPECIAL
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Nombre / Raz6n social del postor

_ FORMATO N° 13:
CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICO

(Correo Electrénico)

PROCESO DE SELECCION N°006-2025-OXI-MDU/LEY 29230 o
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE EL HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO TRADICIONAL EL <3
HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA™ CON CODIGO UNICO DE PROYECTO DE l'\:i
INVERSION N°2312208 o ’

Fecha [ Dia: | Mes: | Aio: ]
DESTINATARIO [INDICAR [INDICAR [INDICAR NOMBRE
(En caso de Consorcio indicar | NOMBRE O | NOMBRE O | O RAZON SOCIAL]
denominacién de este y nombre de cada | RAZON SOCIAL] RAZON SOCIAL]

uno de los que lo integran).

DIRECCION  ELECTRONICA  DEL

DESTINATARIO :

(Seguln contrato o0 documento comunicando

el cambio).

DIRECCION FiSICA DEL DESTINATARIO

(Segun contrato o documento comunicando

el cambio).

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten

conjuntamente con la Cédula de

Notificacion).

ASUNTO / SUMILLA

(Indicacion del asunto y breve resefia de

contenido).

VENCIMIENTO Dia: Dia: Dia:

(Sefialar ultimo dia del plazo para que la | Mes: Mes: Mes:

Entidad Pdblica notifique su | Afo: ARO: Afio:
pronunciamiento).

La impresién del correo electrénico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmisién de esta

Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacién de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de
producirse, no invalida la notificacién efectuada con anticipacion y por el medio electrénico indicado,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier

modalidad.

\‘\Lu_, Er

£ SAB&‘LY MARIANNE DI APAZA
MIEMBRO/ TITULAR DE COMITE ESPECIAL
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e , , _ . FORMATO N° 14: : g — .
FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcion del presente documento se autoriza a la Municipalidad Distrital de Uchumayo
a realizar la notificacién electronica de las observaciones realizadas por la Entidad Publica durante el
procedimiento para suscribir el contrato de supervision, asi como, para los actos efectuados durante la
ejecucion del contrato.

La direccién de correo electrénico autorizada es:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

{(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO)
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]

i \ | = S
e
S /
N

( SABELY.N‘(ARIANNE DIAZ APAZA
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ANEXO N° 22

MODELO DE CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
IMPORTANTE:

- Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede efectuarse la inclusién
de cldusulas adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las
que en ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo
serialado en el Anexo N° 6 de las Bases.

- En caso de Consorcio, se debe incluir una cladusula donde se especifique quien es el
representante comun del Consorcio y el porcentaje de participacion de cada empresa
consorciada, conforme lo dispone el numeral 45.2 del articulo 45 del Reglamento de la Ley N°
29230.

Conste por el presente documento, la contratacién de la Contratacion de la Entidad Privada
Supervisora responsable de supervisar la ejecucion del Proyecto “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PUENTE EL HUAYCO Y
ACCESO AL PUEBLO TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO DE UCHUMAYO,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", que celebra de una parte
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con
RUC N° 20191603941, con domicilio legal en Plaza Salaverry N°100 Uchumayo, representada
por el Sr. Hardin Jose Abril Velarde, designado por [INDICAR RESOLUCION O DOCUMENTO
DE DESIGNACION DE LA ENTIDAD PUBLICA], identificado con DNI N° [INDICAR
NUMERO] y de otra parte [INDICAR NOMBRE O RAZON SOCIAL], con RUC Ne [INDICAR
NUMERO] con domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR
NUMERO] Asiento N° [INDICAR NUMERO)] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad
de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR
NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO] segun poder inscrito en la Ficha
N° [INDICAR NUMERO], Asiento N° [INDICAR NUMERO] del Registro de Personas Juridicas
de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA en los términos y condiciones siguientes:

IMPORTANTE:

- En caso de Consorcio consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo
integran, indicando el porcentaje de participacién en el Consorcio, asi como la informacién del
representante comun del mismo.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

A d| 6 |a buena pro del Proceso de
SO DE SELECCION], para
ONVOCATORIA y N° DE
s [IN NOMBRE DEL

.} p rte constan ep los dotmmemos

Con fecha [INDICAR FECHA], el Comité Especig

Q SABEgKAARlANN:Fﬁﬁz
MIE
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- Con fecha [INDICAR FECHA], LA ENTIDAD PUBLICA suscribié el Convenio de
‘Inversion N° [INDICAR NUMERO DE CONVENIO DE INVERSION] con la Empresa
Privada (O CONSORCIO) [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIQ] para el financiamiento y ejecucion del Proyecto de Inversion [INDICAR
NOMBRE DEL PROYECTO] con cédigo de proyecto [INDICAR CODIGO DEL
PROYECTO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE]

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con participacion del
sector privado,

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en
adelante, Reglamento de la Ley N° 29230).

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA EJECUCION DEL
PROYECTO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL
DEL PUENTE EL HUAYCO Y ACCESO AL PUEBLO TRADICIONAL EL HUAYCO, DISTRITO
DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" conforme a
los Términos de Referencia.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

E! monto total del presente contrato asciende a S/. 1,585,153.17 (Un millén quinientos ochenta 'y
cinco mil ciento cincuenta y tres con 17/100 soles). Este monto comprende el costo del servicio,
seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucién de la
prestacién materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO"

El costo de contrataciéon del servicio de supervision de la Entidad Privada Supervisora es
financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversion con la Entidad Publica
a quien se le presta el Servicio de Supervision, con cargo a ser reconocido en el CIPRL o CIPGN,
conforme a lo dispuesto en el articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relacién de subordinacién de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA en la forma y oportunidad PAGOS PERIODICOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS, conforme a lo dispuesto en el articulo.79 y 117 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

La factura o comprobante de pago es generada poc/é ; PRIVADA SUPERVISORA y

emitida a nombre de la ENTIDAD PUBLICA. -,/

/"“‘" 3\ —
4 ! Ny
7 En cada caso concrepp,”ﬁependiendo de la naturaleza del ionagse la infol On gue resulte tfntnente a \)
efectos de genera}r,_yl pago. ~ CQ--"'-“'#L"A.. ) :
( SABELY MARIANNE DIAZAPAZA
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La ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada que cancéle a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA las prestaciones ejecutadas valorizadas y la conformidad del servicio de
supervisién, para lo cual la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debe contar con la siguiente
documentacion: Presentacion del informe Mensual de las actividades técnicas — econdmicas —
administrativas de la obra, dentro del plazo maximo de 10 dias habiles contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién y es aprobado por la entidad publica como
maximo el Gltimo dia del mes.

Para tal efecto, el responsable de la ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la
prestacion del servicio de supervision, debera hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco
(5) dias habiles de haberse presentado la documentacién indicada en el parrafo presente,
siempre gque se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez que la ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervision, la
Empresa Privada hara efectivo, de manera automatica, el pago a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA, en un plazo no mayor a quince (15) dias hébiles a partir de recibida la solicitud
de la ENTIDAD PUBLICA, adjuntando la factura de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, sin
posibilidad de cuestionamiento alguno. Al dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacion
a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la Empresa Privada debera remitir a la ENTIDAD
PUBLICA la factura y/o el comprobante de pago.

En relacién al procedimiento y las formulas polinémicas, de acuerdo a lo previsto en el articulo
89 del Reglamento de la Ley N° 29230, estas:

Para el caso de Inversiones, la elaboracién y la aplicacion de formulas polindmicas se sujetan
a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias,
ampliatorias y complementarias. El Expediente Técnico que apruebe la Entidad Publica o el
aprobado por las adecuaciones al Expediente Técnico a partir del documento de trabajo
contiene las férmulas de reajuste aplicables

Asimismo, de acuerdo al numeral 89.2 esta sefiala que durante la ejecuciéon del Convenio de
Inversion no es posible modificar las formulas de reajuste contenidas en el Expediente Técnico
o Documento Equivalente.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 360 dias calendario, el mismo que se computa
desde el inicio de ejecucion de obra hasta la aprobacion de la Liquidacién de Obra.

El plazo del contrato de supervision debe esté vinculado al Convenio de Inversion. El plazo de
dicho contrato se extiende hasta la emisién de la conformidad de servicio de supervision, el cual
puede incluir la liquidacién de la inversién cuando asi se establezca en el Contrato de Supervision
y sus modificatorias.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucion de EL PROYECTO
de ejecucién del servicio de supervision materia del presenfe
Estudio definitivo que apruebe LA ENTIDAD PUB ) A
procedera a firmar la adenda correspondiente. /
Y

trato, sera determinado en el

e/involucra también el plazo
vapar el plazo convenido, se

Las condiciones para el inicio del servicio de
siguientes:

|
‘.
W &_’k_x‘ %
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De acuerdo a que el inicio del plazo de!l Contrato de Supervision se encuentra supeditado al inicio
del plazo del Convenio de Inversion, El inicio de plazo de la supervision de obra se computa a
partir del dia siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones:
¢ Notificacion de la Empresa Privada por parte de la Entidad de la contratacién de la
Supervisién de obra.
¢ Notificacién de la Empresa Privada y la Empresa Supervisora de obra por parte de la
Entidad del expediente técnico.
¢ Entrega del terreno por parte de la Entidad.
Para dar inicio del servicio de supervisién considerar lo siguiente:
- La fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la
ejecucion, debiendo indicar las mismas en el presente Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est4d conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, los
documentos derivados del proceso de seleccion y las adendas al contrato de supervision que
establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entrega a la suscripciéon del contrato la respectiva
garantia solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica a sélo requerimiento, a
favor de LA ENTIDAD PUBLICA, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

¢ De fiel cumplimiento del Contrato': S/. 158,515.32 (Ciento cincuenta y ocho mil quinientos
quince con 32/100 soles), a través de la [INDICAR CARTA FIANZA] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE?®], monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente contrato, la misma que debe
mantenerse vigente hasta la liquidacion final del contrato de supervision, de conformidad con
el numeral 78.2 del articulo 78 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al
término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no
renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion, conforme
a la Clausula Octava del presente Contrato.

En caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una micro y
pequefia empresa, esta ultima puede optar por otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad Publica
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada
pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del contrato, de ser el caso.

| a oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econémica del postor ganador de la Buena Pro.
1 La garantla de ﬁel cumpllmlento debera ser emitida por una suma equivalents al diez pér ciento (1 0%) del monto del contrato
rgp de la Entidad Privada Supervisora

aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia q,e fiel/ cuphbli 0 gon una vigencia de un (1) aiio, con el
compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la’ ¢ la prestaglion.

» Empresas que se encuentren bajo la supervision directa de Ii e Banca, Seguros-y- Admlmstradoras Privadas
de Fondos de Pensnonesy y deben estar autorizadas para/ p itir if:
extranjeros de primera ca,tegona que periédicamente publ }c el Bg J ntr}l e Reserva del Peni.

o
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CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 78.4 del articulo 78 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION Y NO PARTICIPACION EN PRACTICAS
CORRUPTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 83.5 del articulo 83 del Reglamento de la Ley N° 29230,
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:

a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, sea directa o indirectamente, y en
caso se trate de una persona juridica a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los oOrganos de administraciéon, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el numeral 44.2 del articulo
44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

b. Conducirse en todo momento durante la ejecucién del Contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente
o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere a las que se refiere el numeral 44.2 del articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

c. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptara medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la ejecucwn
del Contrato, da el derecho a LA ENTIDAD PUBLICA a resolver el Contrato, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las Bases y
sera otorgada por la Subgerencia de Obras Puablicas y Proyectos.

Para la conformidad del servicio y liquidacion del contrato de supervision, se aplica lo establecido
en los articulos 114 y 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, respectlvamente

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva; }ndlcé/nd’ose claramente el sentido
de éstas, dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVI_ 5,*' ntratada un plazo prudencial
para su subsanacién, en funcién a la complejidad d sefvigio/ Pich plazo no puede ser menor
de cinco (5) habiles. Si pese al plazo otorg A/ Ef AD’ PRIVADA SUPERVISORA
contratada no cumpliese a cabalidad con la sub A ENTIDAD PUBLICA puede resolver

el contrato, sin p)ujuicio de aplicar las penalidades/4 jndan de'el vencm@_d?al_ D)

oy ’*( i )
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plazp para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente no
cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA no
otorga la conformidad, segtn corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA la liquidacién del
Contrato de Supervision, dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado la
conformidad de la dltima prestacion o de haberse consentido la resolucién del Contrato de
Supervisién. La ENTIDAD PUBLICA debe pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar
su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene
por aprobada la liquidacion presentada por el supervisor, y se procedera conforme a lo dispuesto
en el articulo 114 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez que la liquidacion haya quedado consentida o aprobada, segin corresponda, no procede
someterla a los medios de solucién de controversias.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a
cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en la Ley N°
29230y el Reglamento de la Ley N° 29230, bajo apercibimiento de ley.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PUBLICA no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la recepcién
del proyecto.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

En caso la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustificadamente sus obligaciones
contractuales, la ENTIDAD PUBLICA le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad es aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes
con el objeto de la convocatoria.

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de
las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicara una penalidad por cada
dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al d}éz fpor e;nto (10%) del importe de la
obligacién que debié ejecutarse Ias mismas que sumad s No-supefen eI diez por C|ento (10%)

f 7= )
En todos los ca,sds, la penalidad se aplicara/duto at| y se calc de agie\ljlo ala =
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siguiente formula:
0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion peritdica, a la prestacién
parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos periédicos o del pago final; o si fuese necesario se
cobra del monto resultante de la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

En caso de que la Empresa Privada financie la supervision, la ENTIDAD PUBLICA solicita a la
Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en dicha solicitud se
dispone la deduccidén del monto de las penalidades que hayan sido aplicadas.

Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

La justificacién por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el Reglamento de la Ley
N° 29230.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades
FORMA

Ne ggzgfﬁ)&%s DE APLICACION DE DE PROCEDIMIENTO
CALCULO

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado y
la entidad no haya aprobado la sustitucién
1 del personal por no cumplir con la 0.5UIT
experiencia y calificaciones del profesional

Segun informe de
la Subgerencia de
Obras Publicas y

a ser remplazado. La penalidad por cada Poyectss
dia de ausencia del personal sera de:
Se aplicara una penalidad por valorizar Segtin informe de
obras y/o metrados no ejecutados (sobre la Subgerencia de
valorizaciones) y pagos en exceso. Obras Publicas y
Valorizaciones adelantadas u otros actos 0.1% del | _ Proyectos
2 que deriven en pagos indebidos o no ?
encuadrados en las disposiciones /'
vigentes.
Por cada partida sobrevalorada se aplicara,
una penalidad de: /

7l

fovorafioneneernaney wereee .
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Penalidades .
FORMA
N | poRaee0s  DE APLICACION DE | pp PROCEDIMIENTO
CALCULO
DEFICIENCIA EN CUMPLIMIENTOS DE Segun informe de
OBLIGACIONES la Subgerencia de
Se aplicara una penalidad del 0.5% del Obras Publicas y
monto total de su contrato por no controlar Proyectos
eficientemente la ejecucion de la obra y/o
por no haber adoptado oportunamente las
acciones necesarias para un correcto
trabajo: por no controlar la sedializacion 0.5% del
3 (diurna y nocturna) durante la ejecucion de monto del
la obra y/o por no haber adoptado las contrato
acciones necesarias para que el
contratista ejecute la sefalizacién que la
obra requiere para evitar accidentes y
brindar la seguridad suficiente al usuario.
No verificar que los materiales y equipos
cumplan con las especificaciones técnicas
del Expediente Técnico de obra.
AUSENCIA DE PERSONAL Segtin informe de
PROPUESTO la Subgerencia de
4 Cuando el personal dei plantel profesional 0.90 Obras Publicas y
= 90 x UIT
clave de la supervision no se encuentra en Proyectos
obra, por cada dia de ausencia se aplicara
una penalidad de:
POR LA DEMORA DE LA Segin informe de
PRESENTACION DE INFORMES la Subgerencia de
Por la demora en la presentacién de los 0.5% del Obras Publicas y
5 informes indicados en los términos de n;onto ael Proyectos
Referencia, de ampliaciones de plazo, contrato
informe inicial y de informes especificos,
etc. Por ocurrencia se aplicara una
penalidad de:
LABORES PARALELAS DEL PERSONAL Segln informe de
CLAVE EN OTRAS OBRAS la Subgerencia de
El SUPERVISOR y el personal propuesto Obras Publicas y
NO PUEDE REALIZAR LABORES EN| 21 UTPOT | proyectos
6 FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, o onal
por lo que la transgresién de lo dispuesto personat
dara lugar a una multa equivalente a 1 UIT propuesto
y al descuento de los dias traslapados
segun verificacién comprobada
MAYORES TRABAJOS Segun informe de
Autorizar la ejecucién de obras adicionales 0.1 UIT por la Subgerencia de
7 sin que la Entidad haya aprobado el o;: uFTehdia _.Obras Publicas y
respectivo Expediente Técnico de a J /Proyectos
mavores trabajos de obra. A )
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la p poy mord o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD/ /PUE resolver el contrato por
SR ~_ —}
S S ;i{j‘i}!\\ /,/
//'“\3 - ///
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CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos
en la Ley N° 29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230, por las siguientes causales:

a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.

b. Haya llegado al monto méaximo de la penalidad.

c. Haber realizado o admitido la realizacion de practicas corruptas en relaciéon al proyecto
conforme lo previsto en el numeral 83.5 del articulo 83 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones asumidas,
debe resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién
correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. -

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacién, resolucién,
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible, por
trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes.

En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho) ante
una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas
ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se
presenten durante la etapa de ejecucién del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacién
debe realizarse en un centro de conciliacién publico o acreditado por el Ministerio de Justicia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION

Cualquier modificacién al Contrato de Supervisién que comprenda monto, obligaciones, objeto
y/o naturaleza del Contrato o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escntura Publica corriendo con

todos los gastos que demande esta formalidad. f_.-

- .
CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS/ CION CONTRACTUAL
Las partes contratantes han declarado sus resp . vo % ,. |oil 0s gn la parte introductoria del
presente Contrato, donde se les entregara Ios r ol n‘" gciones a que hubiere Iugar y no
puede ser variado, s /uo aviso formal por escritg, co a_ﬁt ipacion no-menor de qylnce e (15)
dias calendario. En caso de incumplimiento ¢ nt u 3 8 |<=7r1do todo ‘efecto Iegauﬁalqui@
N WA A 7)1/ LUAY)
/ ,»/ W Aol SABELY MARIANNE DIAZAPAZA
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_ potiﬁca‘c_i()n que se curse y dirija al domicilio Iegal sefialado en la introduc'ci,énbde este Contrato.

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas vélidas de comunicacion las que LA
ENTIDAD PUBLICA efecttie a través de los medios electronicos, para lo cual las partes utilizaran
direcciones electrénicas sefaladas a continuacion:

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR CORREO
ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA]

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO].

Una vez efectuada la transmisiéon por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fisico de
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no sera obligatoria; no obstante, de producirse (de
acuerdo al Formato N° 14 de las Bases), no invalidara la notificacion efectuada con anticipacién
y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener activo y en
funcionamiento la direccion electrénica consignada; asimismo de conformidad con el articulo 40
del Cddigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente Contrato, direccion
electrénica, soélo sera oponible por LA ENTIDAD PUBLICA si ha sido puesto de su conocimiento,
en forma indubitable.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econémica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [INDICAR
CIUDAD] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD PUBLICA” “LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA”
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