CIRCULAR N°06-2024-MDU-COMITE ESPECIALIAM/OXI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCION
N° 001-2024-OXI-MDU/LEY 28230

DE : Comité Especial conformado por Resoclucién de Gerencia de
Administracion N°075-2024-GA/ MDU (Resolucion de Alcaldfa Nro.
033-2024-GM/GDU)

ASUNTO : PRORROGA DEL CALENDARIO DE PROCESO DE SELECCION

REFERENCIA: TUO de la Ley N° 28230 y Reglamento de la Ley N° 20230.
ACTA DE COMITE ESPECIAL N°01-2024/ PROCESO DE
SELECCION N° 001-2024-OXI-MDU/LEY 29230

FECHA : 20 de agosto del 2024

Ei Comité Especial conformade por Resolucién de Gerencia de Administracién N°075-
2024-GA/ MDU (Resolucién de Alcaldia Nro. 033-2024-GM/GDU), de acuerdo a lo
establecido en el articulo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto
Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 28230), pone en
conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO} interesadas del PROCESCO

'J SELECCION N° 001-2024-OXI-MDU/LEY 28230 para la seleccion de la Empresa
; \ Privada (O CONSORCIO) que ejecutard y financiara el siguiente proyecto:

N® Cédlgo del proyecto Nombre del proyecto

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°40091 ALMA
1 2584559 MATER DE CONGATA DEL DISTRITO DE UCHUMAYO,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA’

2lecha limite para la etapa de Absolucién de consultas y obsewaclones alas Bases
bi dia 20 de agosto del 2024 de acuerdo a la ultima prorroga de calendario.
i day//verificacion realizada, el Comité Especial advierte que, empresa ha presentado
fafis’ de expresion de interés, siendo ia misma que ha presentado 46 consultas y/o
#Servaciones a las bases.
De las cuales, la empresa interesada propone que se incorpore en la presentacion de
propuesta econdmica un concepte adicional correspondiente a los Gastos de
Administracién Central y Monitoreo, monto que debe establecerse an el Convenio de
inversién, segun el numeral 22 del Articulo il del Tituio Preliminar y propuesto por ios
participantes, de acuerdo con lo establecido en el numeral 56.3 del articulo 56 del
Reglamento de la Ley 29230. Indica también que considerando la complejidad de
gestiones con los diversos actores involucrados, monto de inversion y plazo de
ejecucion dei Proyecto; asl como, como todos los plazos que se requieran para
subsanacién de observaciones, procedimiento de recepcion y otros, se considera un
equipo de monitoreo y soporte y un equipo de gestion especializada en Obras por



impuestos y solicita al Comité Especial incorporar el monto que se solicitara en la oferta
econdmica.

En adicién a ello, la carga laboral de los miembros del comité especial.

Por lo que, el Comité Especial acuerda ampliar el plazo en 1 dias habiles para la etapa
de Absolucion de consultas y ohservaciones a las Bases, ello debido a [a cantidad de
consultas y observacicnes y a su complejidad.

Par lo que el calendario del mismo se modifica con el siguiente detalle:

N* Calendario del proceso de ssleccion Oe: Hasta:

1 | Convocatoria y publicacién de Bases. 1140772024 110772024
3 | Absolucién da consuitas y obssrvacionss a los Basas. 05/08/2024 21/082024
4 | Integracion de Bases y publicacion. 22/08/2024 2210872024
5 | Presentacion de propusstas, 2 través de los sobres N° 1, 2y 3 (%), 03/08/2024 03/08/2024
& | Evaluacién y calificacion de propusstas técnicas y econdmicas. 03K9/2024 0610012024

7 Resultadoa de la evaluacion y calificacion de las propusstas y 0910672024 D 024

atorgamiento de ia Buena Pro.

8 | Suscripcidn del Convenio de fnversién (7). 10/0872024 / 2310972624
/ -

ARQ. KARINA ROLDAN YUCRA
Miembro Titular

ING. HANS DANNY TEJADA DEL POZO
Miembro Titular Ada del Poz
. ESPECI

ADEMIR B. MEDINA GONZALES

Miembro Titular ‘Ademir B. Medina Gonzales
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