

CIRCULAR N°09-2024-MDU-COMITÉ ESPECIAL/AM/OXI


PARA : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2024-OXI-MDU/LEY 29230

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia de Administración N°075-2024-GA/ MDU (Resolución de Alcaldía Nro. 033-2024-GM/GDU)


ASUNTO : PRORROGA DEL CALENDARIO DE PROCESO DE SELECCION

REFERENCIA: TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230.
PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2024-OXI-MDU/LEY 29230


FECHA : 22 de agosto del 2024



Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia de Administración N°075-2024-GA/ MDU (Resolución de Alcaldía Nro. 033-2024-GM/GDU), de acuerdo a establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2024-OXI-MDU/LEY 29230 para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:



N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
	2564559	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40091 ALMA MATER DE CONGATA DEL DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"



Que, en marco de las facultades que le han sido asignadas, el Comité Especial procedió a convocar el Proceso de selección N° 001-2024-OXI-MDU/LEY 29230, señalando como fecha limite para la etapa de Absolución de consultas y observaciones a las Bases hasta el día 21 de agosto del 2024 de acuerdo a la ultima prórroga de calendario.

En adición a ello, debido a la carga laboral de los miembros del comité especial, se indica se acuerda ampliar el plazo en 1 días hábil para la etapa de Integración de Bases y publicación.

Por lo que el calendario del mismo se modifica con el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	11/07/2024	11/07/2024

2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	11/07/2024	02/08/2024
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	05/08/2024	21/08/2024
4	Integración de Bases y publicación.	23/08/2024	23/08/2024
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	04/09/2024	04/09/2024
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	04/09/2024	09/09/2024
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	10/09/2024	10/09/2024
8	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	12/09/2024	24/09/2024

ARQ. KARINA ROLDAN YUCRA
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO


Arq. Karina Roldan Yucra
 MIEMBRO TITULAR DEL COMITÉ ESPECIAL

ING. HANS DANNY TEJADA DEL POZO
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO


Ing. Hans Danny Tejada del Pozo
 MIEMBRO TITULAR DEL COMITÉ ESPECIAL

ADEMIR B. MEDINA GONZALES
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO


Ademir B. Medina Gonzales
 MIEMBRO TITULAR DEL COMITÉ ESPECIAL