

## CIRCULAR N°01-2026-MDU-COMITÉ ESPECIAL/EL/EPS/OXI

**PARA** : Entidades Privadas Supervisoras interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N° 012-2026-OXI-MDU/LEY 29230

**DE** : Comité Especial conformado por Resolución de la Oficina de Administración N°018-2026-OA/MDU y Resolución de Alcaldía Nro. 033-2024-GM/GDU

**ASUNTO** : PRORROGA DEL CALENDARIO DE PROCESO DE SELECCION

**REFERENCIA:** Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA** : 27 de abril del 2026

El Comité Especial conformado por Resolución de la Oficina de Administración N°018-2026-OA-MDU (Resolución de Alcaldía Nro. 033-2024-GM/GDU), de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidades Privadas Supervisoras (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N° 012-2026-OXI-MDU/LEY 29230 para la selección de la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO) que financiara y ejecutará el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2337405	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DE ACCESO ENTRE EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA LETICIA Y EL PUEBLO TRADICIONAL LA ESTACIÓN, DISTRITO DE UCHUMAYO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Que, en marco de las facultades que le han sido asignadas, el Comité Especial procedió a convocar y publicar las bases del PROCESO DE SELECCIÓN N° 012-2026-OXI-MDU/LEY 29230, estando programada la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las bases".

El comité especial, acuerda que el Calendario de Proceso de Selección N° 012-2026-OXI-MDU/LEY29230, será modificado en la etapa de "Absolución de consultas y observaciones a las bases", ampliando dicha etapa 02 días hábiles hasta el día **29 de abril del 2026**, en consideración al carácter técnico de las consultas y observaciones presentadas por las Entidades Privadas Supervisoras postoras que formularon su expresión de interés para financiar y ejecutar el presente proyecto, así como a la existencia de consultas de carácter técnico que aún se encuentran en proceso de absolución.

Por lo que el calendario del mismo se modifica con el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	10/04/2026	
2	Presentación de Expresiones de interés	13/04/2026	21/04/2026
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases	13/04/2026	21/04/2026

**CIRCULAR N°01-2026-MDU-COMITÉ ESPECIAL/EL/EPS/OXI**

4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	22/04/2026	29/04/2026
5	Integración de Bases y publicación.	30/04/2026	
6	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1 y 2	12/05/2026 <i>En la Municipalidad Distrital de Uchumayo (Sede en Asoc. de Vivienda el Trébol S/N (Uchumayo-Arequipa-Arequipa))</i> <i>hora 11:00 horas</i>	
7	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	13/05/2026	18/05/2026
8	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas, otorgamiento de la Buena Pro	19/05/2026 <i>En la Municipalidad Distrital de Uchumayo (Sede en Asoc. de Vivienda el Trébol S/N (Uchumayo-Arequipa-Arequipa))</i> <i>hora 15:00 horas</i>	
9	Consentimiento de la Buena Pro	19/05/2026	19/05/2026
10	Presentación de documentación para la suscripción del Convenio	20/05/2026	02/06/2026
11	Suscripción del Contrato entre la Entidad Pública y la Entidad Privada Supervisora	03/06/2026	05/06/2026

**ARQ. KARINA ROLDAN YUCRA**  
Miembro Titular

**ING. HANS DANNY TEJADA DEL POZO**  
Miembro Titular

**C.P.C. BLADIMIR FRANCO Z. CONDORI**  
**PUMACCAJIA**  
Miembro Titular

Three handwritten signatures in blue ink are positioned over horizontal dotted lines. The top signature is a large, stylized cursive signature. The middle signature is a smaller, more compact cursive signature. The bottom signature is a very stylized, almost illegible cursive signature.